CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES D’UN MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX

Commune de Valence d’Agen

Travaux d’entretien de trottoirs et de grosses réparations
2018-2021

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Marché public de travaux

Marché public passé selon un accord -cadre sans marchés subséquents conclu avec un seul
opérateur économique, et s'exécutant au fur et a mesure de I'émission des bons de
commande, en application de I'article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Maitre d’ouvrage : la commune de Valence d’Agen
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1. Objet - lots - tranches- variantes

1.1. Objet

Le présent marché a pour objet I’exécution de travaux d'entretien de trottoirs et de
grosses réparations.

La description des ouvrages et de leurs spécificités techniques est donnée dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2. Lots

Le présent marché n’est pas alloti parce que son objet correspond a une méme nature de
travaux.

1.3. Tranches
Le présent marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

1.4. Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats doivent donc répondre uniquement a
la solution de base. Les variantes qui seraient proposées par les candidats ne seront pas
prises en considération.

2. Pieces constitutives
Le présent marché se compose des piéces suivantes, par ordre de priorité :

- I'acte d'engagement et ses annexes, qui sera établi et signé lors de I'attribution du
marché
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes
(déclaration de sous-traitance éventuel, notice technique...)
- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
- le bordereau des prix unitaires (BPU)
- le détail quantitatif estimatif (DQE)
- Simulation X
- Simulation Y
- le délai d'exécution
- le mémoire technique inclus dans I'offre du candidat
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de
travaux (CCAG-travaux), approuvé par arrété ministériel du 8 septembre 2009
modifié, sous réserve des dispositions du présent cahier des clauses administratives
particuliéres qui y dérogent
- le cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCTG-travaux).

3. Définition du prix
Le prix du marché se définit par application de prix unitaires.

3.1. Prix global et forfaitaire

3.2. Prix unitaires

Les travaux objet du présent marché sont rémunérés par application aux quantités
réellement exécutées des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU)
propre au présent marché, joint en annexe.



Le présent contrat constitue un accord-cadre passé en application des articles 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Ses modalités particulieres sont les suivantes :
- I'accord cadre fixe toutes les stipulations contractuelles,
- il est conclu avec un seul opérateur économique,
- il est exécuté au fur et a mesure de I'émission des bons de commande,
- il n'y a pas de marchés subséquents.
Le montant total des commandes pour la durée initiale du marché est compris entre un
minimum et un maximum définis comme suit :
Minimum : 1 000,00 €
Maximum : 90 000,00 €
Les seuils minimum et maximum de ce marché seront identiques pour les années de
reconduction.
Les modalités d’exécution des commandes sont précisées au paragraphe 7.5 du présent
marché.

4, Sous-traitance

4.1. Admission des sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a condition
d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire fait remplir a chacun des
sous-traitants, désignés par ses soins avant la conclusion du présent marché ou en cours
d’exécution du marché, I'acte spécial relatif a la présentation d’un sous-traitant joint en
annexe de I'acte d’engagement.

4.2. Paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévus dans le marché et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur au sous-traitant concerné. Cette
somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
marché et inclut la TVA.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

5. Durée du marché et délais d’exécution

5.1. Durée du marché

Le marché est passé pour une durée de 1an a compter de sa notification. Il est
reconductible par périodes annuelles sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
5.2. Délais d’exécution des travaux

Les délais d’exécution sont fixés dans chaque bon de commande.



5.3. Prolongation des délais d’exécution des travaux

Les délais d’exécution des travaux ne peuvent étre prolongés que dans les conditions
définies a I'article 19.2 du CCAG-travaux précité.

6. Autres marchés concourant a I’opération

6.1. Maitrise d’ceuvre

6.2. Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier
6.3. Contrédle technique

6.4. Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
7. Déroulement du chantier

7.1. Prestations fournies gratuitement a I’entreprise
la fourniture de tous les documents techniques nécessaires a la réalisation des travaux.

7.2. Préparation du chantier
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :
- de la nature et de I'emplacement des travaux,
- des conditions générales, locales et particuliéres, des conditions relatives aux
moyens de communication et de transport, de stockage des matériaux,
- des disponibilités en main d’ceuvre,
- des disponibilités en eau, en énergie électrique,
- de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la
nature du terrain,
- des caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et
pendant I'exécution des travaux,
-de tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les
travaux et sur les prix de ceux-ci.
En ce qui concerne limplantation des ouvrages (piquetage), faire référence aux
articles 27.2 et 27.3 du CCAG-travaux).
Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes
qui seront utilisés, et le calendrier d’exécution des travaux.
Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du maitre d’ceuvre 10 jours au
moins avant I'expiration de la période de préparation.

7.3. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

7.4. Protection de la main d’ceuvre

L'entrepreneur est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la
protection de la main-d’oeuvre et aux conditions du travail. || peut demander au maitre
d’oeuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois
et réglements, qu’il formule du fait des conditions particulieres du marché.

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que ces obligations réglementaires leur
sont applicables. 1l demeure responsable du respect de celles-ci. Dans le cas
d’entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.



7.5. Ordres de services (ou bons de commande)
Les bons de commande sont notifiés par le maitre d’ouvrage au fur et a mesure des
besoins.
Chaque bon de commande précise notamment :
- la désignation et les quantités des travaux a exécuter ;
- le délai d’exécution des travaux,
- le lieu d’exécution ;
-le montant du bon de commande, en application des prix résultant du présent
marché ;

7.6. Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par la maitrise d’ceuvre, en
accord avec le représentant du maftre d’ouvrage.

Toute absence d’un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a
laquelle celle-ci aura été diment convoquée sera pénalisée. Est considérée comme
absence la représentation de I’entreprise par des personnes non qualifiées.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises est soumise,
pendant la période de préparation, au maitre d’ouvrage pour agrément.

Le déroulement des réunions et les décisions qui y ont été prises sont relatés dans un
proces verbal diffusé aux entreprises. Ces derniéres doivent signaler toutes observations
au maitre d’ceuvre avant la réunion suivante, et ce, par tout moyen permettant de
connaitre la date des observations.

Lors de chaque réunion de chantier, le maitre d’ceuvre procéde a un pointage tres précis
de I'avancement du chantier et met en évidence par corps d’état et par zone les éventuels
retards et avances par rapport au calendrier détaillé d’exécution.

Les diverses constatations sont portées par le maitre d’ceuvre sur les différents
documents de planification.

Une fois par mois, le maitre d’ceuvre édite un document graphique a jour faisant
apparaitre le calendrier détaillé d’exécution accepté, les dates réelles d’exécution des
travaux et la planification recalée en découlant.

7.7. Achevement du chantier

Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur et les plans et autres
documents conformes a l'exécution, pliés au format normalisé A4, a fournir apres
exécution par I'entrepreneur conformément a l'article 40 du CCAG-travaux doivent étre
remis au maitre d’ceuvre un mois au plus tard apres la notification de la décision de
réception des travaux. En cas de retard, une retenue égale a 100 € sera opérée, dans les
conditions stipulées a [I'article 20.5 du CCAG-travaux, sur les sommes dues a
I’entrepreneur.

A compter de la date de notification de la décision de réception, I'entrepreneur doit avoir
fini de procéder au dégagement et a la remise en état des emplacements qui ont été
occupés par le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de
I’entrepreneur aprés mise en demeure par ordre de service, sans préjudice d’'une pénalité
de 50 € par jour de retard. Le repliement des installations de chantier comprend
également le nettoyage des lieux.



8. Contrdles

8.1. Provenance et qualités des matériaux et produits

La provenance et la qualité des matériaux et produits a utiliser pour les travaux sont
définies dans le CCTP du présent marché. Les vérifications de qualité sont assurées par le
maitre d’ceuvre.

8.2. Contréle et réception des travaux

La procédure de réception se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du
CCAG-travaux.

8.3. Délais de garantie
Les délais de garantie, dont le point de départ correspond a la date d’effet de la réception
des travaux, sont d’'une durée de :
-1an pour la garantie de parfait achevement des travaux (article 44.1 du CCAG-
travaux),
-2 ans pour la garantie de bon fonctionnement des équipements des batiments
dissociables des ouvrages de structure clos couvert,
- 10 ans pour la garantie de solidité des ouvrages (articles 1792 a 1792-5 du code civil).
Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu a une
réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette
réception partielle.

9. Conditions financiéres d’exécution

9.1. Répartition des paiements
Il est indiqué ci-aprés ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire unique ou
mandataire, a ses cotraitants et a ses éventuels sous-traitants, cette répartition
s’effectuant selon la grille de répartition remise et signée pour accord par les membres du
groupement.
Le maitre d’ouvrage se libére des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :
® COMPLE OUVEIT QU NOM TE ..ttt ettt st st st e e e e e e e e sbenaesaesaesarens
TrAVAUX CONCEIMES © w.vvveeeeeeeeeeeeeeeetestestestestesae st stesaeseesteses e e e sessassassessassnssenes
IMONTANT & e e e e s e s ee e e e s snse s sr e saneesnee
EtablisSemMeNnt DANCAIIE : ....c.cvcvceeeeeeece ettt es s sas s s ses e es
NUMEro de COMPLE & ..eveeeieee ettt s st e ,ClE e,
Code banque : ....cccvvvevennne. , code guichet : .....ccceeeeeees
® COMPLE OUVEIT QU NOM TE ..ottt ettt ettt st st s e e s besbessessesaesasans
TrAVAUX CONCEIMES © c.vveveeieieeeeeeeeeeteetestestestesae st stesaeseeseeses e e sssssssassassessnssnssnnes
MONTANT & et s s e e e s e s e ee s srse e sarressaneennee
EtablisSeMENt DANCAIIE : ....cocvceceeeeeeceeeee ettt ses s as s s ses e ees
NUMEro de COMPLE & ..eveeeieee ettt s st e ,ClE e,
Code banque : ....cccvvvevennne. , code guichet : .....cccooeeeees
@ COMPLE OUVEIT QU NOM TE ..ttt ettt ete et st sttt se e e e e e s e e besbessesseraesasans
TrAVAUX CONCEIMES © c.vveveeieieeeeeeeeeeteetestestestesae st stesaeseeseeses e e sssssssassassessnssnssnnes
IMONTANT & ot st s ees s e sre e e sressateesrbessansessanaesnns
EtablisSSeMENt DANCAIE : ....c.vvceieeeeeeceeeececeee et e



NUMEro de COMPLE & vt st ,Clé .
Code banque : ....ccovvvveeeneene. , code guichet : .....cccovennee

9.2. Présentation des demandes de paiement
Les factures correspondant aux travaux exécutés sont établies en un original, portant
outre les mentions légales, les indications suivantes :
- les références du marché,
- la raison sociale, I'adresse, la forme juridique et le numéro de SIREN du titulaire,
- le numéro du compte bancaire tel qu’il figure au présent document,
- la description des travaux exécutés,
- le montant hors taxes et toutes taxes comprises de la facture.

Ces factures doivent étre adressées a Mairie de Valence d’Agen, 25 rue de la République
— 82400 Valence d’Agen.

9.3. Réglement des comptes

Le reglement des comptes s’effectue en application de I'article 13 du CCAG-travaux.

Les paiements s’effectuent par mandats administratifs dans les conditions fixées par les
regles de la comptabilité publique. Le comptable public assignataire des paiements est
Mme le receveur municipal de la commune de Valence d’Agen.

9.4. Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire sont mandatées dans un délai de 20 jours et payées dans un
délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures, ce délai de 30 jours
résultant de I'obligation réglementaire définie a l'article 1*" du décret n°2013-269 du
29 mars 2013 modifié.

Le taux des intéréts moratoires est celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle
les intéréts moratoires auront commencé a courir, augmenté de deux points.
9.5. Application de la TVA

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors de |'établissement des pieces de mandatement.
9.6. Conditions de variation des prix

Les prix sont fermes et non actualisables.

9.7. Avances

9.8. Pénalités

En cas de retard dans I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché, il sera
appliqué une pénalité calculée selon les modalités définies par I'article 20 du CCAG-
travaux.

9.9. Garanties financiéres
10. Autres dispositions

10.1. Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants éventuels
et de facon générale, tout intervenant au marché, doivent justifier a la commune maitre
d’ouvrage qu’ils ont contracté :



- une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers en cas d’accident
ou de dommages causés par I'exécution des prestations au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1382 a 1384 du code civil ;

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil, et au titre de la garantie
biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant de I'article
1792-3 du Code civil.

Dans le cas ou les attestations d’assurances ne seraient pas adressées avant la
présentation de la premiére facture, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’en bloquer le
paiement jusqu’a ce que I'entrepreneur délivre ces piéces.

Le maitre d’ouvrage peut a tout moment demander une justification du paiement des
primes afférentes a ces assurances. Les justifications sont effectuées au moyen
d’attestations originales prouvant que I'entrepreneur est a jour de ses cotisations. Ces
attestations précisent notamment :

- I’étendue de la garantie,

- la date réglementaire d’ouverture du chantier (DROC),

- la date de début des travaux,

- 'adresse du chantier,

- la qualification professionnelle de I’entrepreneur correspondant a la nature des
travaux mentionnés dans le marché du titulaire.

10.2. Résiliation du marché

La mise en ceuvre éventuelle de la résiliation du marché s’effectue selon les conditions
fixées aux articles 46 a 48 du CCAG-travaux.

10.3. Dérogations au CCAG

10.4. Litiges et contentieux

Les litiges ou contentieux qui pourraient résulter de I’exécution du marché sont réglés en
application des dispositions figurant au chapitre VII du CCAG-travaux.

En cas de litige le droit francais est seul applicable.

Pour tous contentieux survenant pendant I'exécution du présent contrat public, la juridiction
compétente sera le Tribunal Administratif de TOULOUSE.

Tribunal Administratif de Toulouse 64 avenue Raymond IV 31500 TOULOUSE Tél:
05.62.73.57.57

Fax greffe : 05.62.73.57.40 Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Le
Le Pouvoir Adjudicateur,


mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr

