MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CHARGES (CCTP)

Objet

Réfection du réseau eaux usées du lotissement Le Pigeonnier



I) Description sommaire des Travaux

Il s’agit d'un marché de travaux relatif a la réfection de a conduite
gravitaire des eaux usées du lotissement Le Pigeonnier a Valence d'Agen.

A) Installation de chantier

* la mise a disposition du personnel et des engins néecessaires

* la réalisation des installations dans une aire de chantier viabilisé par
I’entreprise, et des zones de stockage

* les branchements de chantier (eau, EDF, téléphone, eaux usées...)
nécessaires a I’installation de ’entreprise, y compris toutes sujétions.

* la signalisation de chantier en fonction des phases d’exécutions ou des sous-
traitants.

* la réalisation d’un constat et état des licux (voies existantes, accotements,
cloture grillagée et autres, etc...), réalis€ par un huissier et en présence du
Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage

* les différentes études liées a I’exécution de tous les travaux

* la recherche des DICT

* réalisation des plans EXE

* |e piquetage des réseaux et différents ouvrages

* |e piquetage nécessaire a la réalisation des travaux du marché

* 1’enlévement en fin de chantier des installations, et la remise en état des
lieux

* ’évacuation en décharge de I’ensemble des déblais.

B) Réseau Principal :

e Descriptifs :

- Sciage d'enrobés ou béton

- Décroutage d'enrobé sur chaussee

- Démolition de béton armé

- Réalisation de tranchée H<1,3 m

- Réalisation de tranchée H>1,3 m

- Raccordement sur réseau existant

- Blindage tranchée h>1,3 m

- Fourniture et pose de canalisation en PVC Dn 250
- Construction de regard diameétre 800

- Remblai de tranchée en tout venant 0/100
- Remblai de tranchée en 0/20



- Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 250 kg

- Remblai de tranchée en grave bitume

- Exécution d'un enduit tricouche a I'émulsion de bitume 69 % sur tranchée

- Fourniture et pose de cadre et plaque de regard de visite fonte diamétre 600
400 KN

C) DIVERS :

- Location camion plateau 3,5 T

- Location camion 6*4

- Location pelle mécanique a pneu

- Location mini pelle mécanique

- Main d'ceuvre travaux de magonnerie

I1 Spécifications :

2.1 - Sécurité et protection du chantier :

L’entreprise prendra toute les dispositions nécessaires afin de sécuriser et
protéger son chantier vis a vis de son personnel ainsi que du public.

2.2- Connaissance des lieux :

L’entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis son offre :

- §’étre rendu sur les licux ou doivent étre réalisés les travaux ;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I’emplacement de ces
lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de
chantier, de stockage, de matériaux, etc..., des disponibilités en eau, en
énergie ¢lectrique... ;

- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou
obligations.

2.3 — Protection des ouvrages :

L’entrepreneur, dont 1’exécution de ses propres travaux risque de causer des
détériorations ou des salissures aux ouvrages deja en place devra remettre en état
ces ouvrages a ses frais.



2.4 — Nettoyage du chantier :

L’entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois et évacuation en
décharge apres nettoyage.

2.5 — Remise en état des lieux :

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excedent, devront
étre enleves en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

111 - Début des travaux :
Novembre - Décembre 2018

IV Délai d’exécution :
5 semaines a compter de 1’ordre de service.

V Pénalités de retard :

PENALITES POUR RETARD DANS LA REALISATION DES TRAVAUX.

Par dérogation au CCAG les pénalités de retard applicables s’¢levent a 1/1500
niéme du montant des travaux par jour de retard, y compris dimanche et jour
férie.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple
confrontation de la date réelle avec la date d’expiration du de¢lai d’exécution.

DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres
exécution par I'Entrepreneur conformément a I'article 40 du CCAG, une retenue
égale a 200,00 Euros HT(deux cents Euros) par jour de retard (y compris
dimanches et jours fériés) sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article
20.6 du CCAG sur les sommes dues a I'Entrepreneur.

La non-fourniture des documents prévus entraine la non-prononciation de la
réception par la personne responsable du marché et ’application éventuelle des
pénalités de retard prévues a ’article ci-dessus.

VI Rémunération :

Le candidat détaillera les éléments de calcul de sa rémunération ainsi que les
échéances de paiement proposees.



V11 Présentation des offres :

Le candidat présentera son offre a 1’aide de 1’acte d’engagement ci-joint et

d’un devis détaillé, accompagné des documents prévus au réglement de la
consultation.

............................................. A,
le o le e,
Signature, Le candidat ou le titulaire, Signature, Le Pouvoir

Adjudicateur,



