CCTP-1-

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

OBJET DU MARCHE

Travaux d’entretien de trottoirs et de grosses réparations
2018-2021

Accord-cadre a bons de commande TROTTOIRS



SOMMAIRE

CHAPITRE | -DESCRIPTION DES OUVRAGES

CCTP-2-

1.1 GENERALITES 5
1.2 TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE 6
1.3 ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX 10
1.4 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX 11
CHAPITRE Il 13
2.1 GENERALITES 14
2.1.1 PLAN D’ASSURANCE QUALITE 14
2.1.2 PROVENANCE DES MATERIAUX 14
2.1.3 AGREMENT DES MATERIAUX 14
2.1.4 RECEPTION DES MATERIAUX 14
2.2 TERRASSEMENTS 15
2.2.1 DEBLAIS 15
2.2.2 REMBLAIS D’EMPRUNT 15
2.2.3 MATERIAUX POUR COUCHE DE FORME 15
2.2.3.1 - En matériaux concassés de carriére 15
2.2.3.2- En provenance du chantier ou d’un emprunt 15

2.3 OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 16
2.3.1 CA NALISATIONS 16
2.3.2 OUVRAGES ANNEXES 16
2.3.3 DISPOSITIF DES EQUIPEMENTS 16
2.4 MORTIERS, BETONS, 16
2.4.1 MORTIERS-BETONS 16
2.4.1.1 - Mortiers 17
2.4.1.2 - Béton armé ordinaire 17

2.4.2 OUVRAGES PREFABRIQUES EN BETON 18
2.4.3 DESTINATION DES BETONS 18

2.4.4 CONSTITUANTS DES BETONS ET MORTIERS 18
2.4.4.1 Ciments (Cf. fasc. 65 art 24.2.1.1. et fasc. 65 art 72.1) 18
2.4.4.2 Granulats (F 65 Art. 24.2.2 alinéa 2 et F 65 A - Art. 19
2.4.4.3 Eau de gdchage (F 65 A - Art. 72.3) 20
2.4.4.4 Adjuvants (F 65 A - Art. 72.4) 20

2.4.5 FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS 20
2.4.5.1 Fabrication des bétons 20
2.4.5.2 Emploi de bétons préts a I'emploi (B.P.E.) préparés en usine 20

2.5 LIANTS BITUMINEUX 20
2.5.1 CONTROLE DU LIANT 21
2.6 CARREAUXEN TERRE CUITE 21
CHAPITRE Il 23
3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 24
3.1.1 ETUDES DE LABORATOIRES , ESSAIS ET EPREUVE 24
3.1.2 DEPOTS 24
3.1.2.1 - Dépéts définitifs 24
3.1.2.2 - Dépbts provisoires 24

Accord-cadre a bons de commande TROTTOIRS



3.1.3 SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE TEMPORAIRE
3.1.4 INSTALLATION DE CHANTIER

3.2 PLAN GENERAL D’'IMPLANTATION ET PIQUETAGE OUVRAGES

3.2.1 PLAN GENERAL D’IMPLANTATION

3.2.2 PIQUETAGE GENERAL

3.3 OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

3.4 MISE EN OEUVRE DE GRAVES NON TRAITEES

3.4.1 COMPOSITION DES MELANGES

3.4.2 P.A.Q

3.4.3 REPANDAGE

3.4.4 COMPACTAGE

3.5 ENDUIT DE SCELLEMENT

3.6 ENDUIT PREGRAVILLONNE

3.7 ENROBES

3.7.1 EXECUTION DES MATERIAUX ENROBES

3.7 BORDURES — CANIVEAUX (Fascicule 31 C.C.T.G)

25
25

25
25
26

26

26
27
27
27
27
27
28
28
28

30



CCTP-4-

CHAPITRE |

DESCRIPTION DES OUVRAGES
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1.1_GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications des
matériaux et produits, et leurs conditions de mise en ceuvre pour les travaux d’entretien et
de grosses réparations sur les trottoirs de la commune de VALENCE D’AGEN.

1.1.1_NOTES GENERALES IMPORTANTES

Avant tout démarrage des travaux, l'entrepreneur devra transmettre une intention de
travaux aux différents services techniques et administrations.

L'entreprise adjudicataire se doit de prendre toutes dispositions pour assurer la pérennité
des ouvrages jusqu'a la réception définitive des travaux et l'obtention du Certificat de
Conformité.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre et
que les prix fournis par lui s'entendent pour des ouvrages entierement terminés, édifiés
selon les régles de l'art, avec des matériaux de premiere qualité et comprennent toutes les
taxes et sujétions nécessaires a leur parfaite exécution et entier achévement.

Les prix comprennent également tous les moyens de pose et fourniture, leur incorporation
aux ouvrages existants ainsi que les essais de matériaux et fournitures d'échantillons
ordonnés par le Maitre d'Ouvrage ou le bureau de contréle.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les différents services techniques et
administrations avant toutes exécutions afin d'avoir I'accord sur les travaux a réaliser.

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, le titulaire du présent marché
sera responsable de tous les vols, détournements, dégradations ou destructions de toute
nature causés aux ouvrages qu'il a exécutés ou entrepris, ou au matériels, matériaux, engins,
outils, entreposés par lui.

1.1.2 SUJETIONS

Il est rappelé qu'il sera fait référence aux documents d'ordre général notamment :

- pour le maintien de la circulation sur les voies publiques et leur nettoyage.

- pour la signalisation du chantier de jour comme de nuit.

- pour les précautions a prendre au voisinage des réseaux existants tels que :

- eau, assainissement France Télécom et surtout au voisinage des lignes électriques
aériennes ou souterraines.

- pour les demandes écrites de renseignements aupres des Services Publics avant tout
commencement des travaux.

- pour assurer la continuité dans les évacuations des eaux usées, eaux pluviales, eaux
de surface et eaux souterraines des riverains affectés par les travaux.

- pour assurer la continuité dans la distribution d'eau, gaz, électricité et téléphone des
riverains affectés par les travaux.
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- pour I'hygiene, la sécurité et la police de chantier.

- pour la coordination des travaux de V.R.D; avec les autres corps d'état, réservations,
raccordements, transferts d'ouvrages avec constat écrit, essais et mise en service etc.

- pour tous rapports demandés par I'administration et la commune.

- pour les tranchées de toute nature qui ne seront tolérés ouvertes que pendant une
durée maximale de 15 jours et par troncons de 50 m.

- pour le réglage et le scellement définitif de tous les ouvrages de surface, tampons,
bouches a clé etc... sur les sols finis.

- pour la mise a disposition de personnels et de matériels nécessaires aux
investigations de contréles demandés par le Maitre d'CEuvre.

- Enfin de journée, toutes les précautions seront prises par |'entrepreneur pour le libre
acces aux habitations en voiture et a pied des riverains (remblaiement, platelages
etc..)

1.1.3 SECURITE ROUTIERE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur devra installer, a ses frais, une
signalisation routiere (panneaux, rubans, feux tricolores etc..)
Cette signalisation fera I'objet d'une demande aupres des autorités compétentes.

1.1.4 RECOLEMENT

Il sera établi par un géomeétre expert agréé par les services municipaux.

En vue de son intégration dans une banque de données le plan de récolement sera réalisé
sous forme de plan numérique rattaché au systéeme de coordonnées LAMBERT et au
nivellement générale de la France. Une sortie graphique sera fournie en méme temps
qu'une disquette pour le fichier informatique ce dernier sera de type ASCIl organisé par
objets regroupés en classes ou couches selon le cahier des charges déposé en Mairie.

* Le plan général au 1/200 du réseau avec tous les renseignements utiles sur les traversées
spéciales

* Une notice détaillée spécifiant la marque, le type et les caractéristiques des différents
appareils et matériels installés.

* Les indications altimétriques dans le systeme NGF des ouvrages, bouche a clé etc..

* Les indications planimétriques, cotation des ouvrages par rapport aux points fixés (masses
baties, bordures etc..) en coordonnées rectangulaires ou par triangulation.

1.2 TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE
A titre indicatif, les travaux comprennent :

1.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
- Installation, signalisation temporaire de chantier comprenant notamment:
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- la fourniture, le transport, le déplacement et le repliement de tout le matériel
(conformément aux articles 27,31 et 37 du C.C.A.G),

- I'exploitation, la surveillance de jour comme de nuit, y compris samedi, dimanche et
jours fériés des dispositifs de signalisation adaptés a I'avancement du chantier,

- le levé du terrain naturel par profil en travers ou la validation par I'entreprise du
cahier de profils en travers fourni par le maitre d’ouvrage,

- la confection du Plan d’assurance de la Qualité (controle externe et interne),

concernant la fourniture des granulats (fascicule 23 du C.C.T.G) et la mise en ceuvre

des graves non-traitée, graves bitumes et bétons bitumineux (fascicules 25 et 27 du

C.C.T.G)

- le pilotage de la circulation par alternat manuel, ou tricolore

- la réalisation d’un constat d’huissier si nécessaire.

- la fourniture du planning et des phasages du chantier conformément au C.C.A.P

- le plan de signalisation

- la réalisation des différents acceés au chantier, ainsi que I'entretien de la voirie

existante empruntée par le parc des engins de I'entreprise

- la préparation des lieux de dépots provisoires et définitifs

- la mise en place des dispositifs de nettoyage des véhicules a la sortie des chantiers
sur les voies publiques,
- tous les frais d’implantation et de piquetages prévus au C.C.A.P et C.C.T.P
- le transport, I'équipement en matériels d’essais et de conservation des échantillons,
I’entretien et le repliement du laboratoire de chantier
- les bureaux et baraquements de I'entreprise et toutes les installations prévus au
C.CAAP,
- la protection des réseaux rencontrés,
- les branchements de toutes natures nécessaires au fonctionnement des matériels
(eau, énergie,...)
- une baraque de chantier ou un local mis a disposition du maitre d’ceuvre et du
coordonnateur d’une superficie utile d’au moins 15m2.Cette construction a proximité
des travaux, sera éclairée, chauffée, et équipée d’'un téléphone, d’une table et 6
chaises (ou bancs d’une capacité de 6 personnes)
- le transport de tout le matériel a pied d’ceuvre,
- I'établissement d’une déclaration d’intention de commencer les travaux, adressée
aux différents gestionnaires de réseaux

- la réalisation et la fourniture du plan de récolement sur support papier et

numérique

Conformément aux prescriptions du CCAP,
A la fin des travaux:
- la remise en état des lieux et en particulier:
* la zone d’installation de chantier,
* les zones de dépots provisoires et définitives.

1.2.2 LOCATIONS ET TRAVAUX EN REGIE

la mise a disposition, a I’'heure de travail effectif, d’un camion 6x4 avec chauffeurs
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la mise a disposition, a I’heure de travail effectif, d’une pelle mécanique (minimum 120
CV) avec chauffeurs

la mise a disposition, a I’heure de travail effectif, d’'une mini-pelle mécanique avec
chauffeurs

la mise a disposition, a I’'heure de travail effectif, d’un brise roche hydraulique

la mise a disposition, a I'heure de travail effectif, d’un magon y compris les locations de
matériel, du transport a pied d’ceuvre, de I'amené et repli du matériel des fournitures de
matériaux pour réaliser les travaux de maconnerie (ciment, eau, sable, etc.)

1.2.3 DEMOLITION ET DEPOSE

démolition de trottoirs de toutes natures par tous moyens mécaniques ou manuels y
compris I'évacuation des déblais

démolition de trottoirs de toutes natures par tous moyens mécaniques ou manuels y
compris I'évacuation des déblais, et la récupération avec soin des pavés de porphyre et
autobloquants avec nettoyage et stockage pour réemploie

décroutage de trottoirs en béton bitumineux par tous moyens mécaniques ou manuels y
compris I'évacuation des déblais

démolition de bordures et caniveaux de toutes natures par tous moyens mécaniques ou
manuels y compris I'évacuation des déblais

démolition de bordures et caniveaux en récupération de toutes natures par tous moyens
mécaniques ou manuels y compris la récupération avec soin et le stockage pour
réemploie.

démolition de dalles granit par tous moyens mécaniques ou manuels y compris
I’évacuation des déblais

dépose de bornes avec soin par tous moyens mécaniques ou manuels y compris
I’occultation des trous de scellement.

1.2.4 BORDURES, CANIVEAUX ET BORNES

pose de bordures et caniveaux de tous types ( la fourniture ou récupération) y compris
le radier de pose et les raccordements aux ouvrages existants

Fourniture et pose de dalles granit y compris la préparation du support, le radier de
pose et les raccordements aux ouvrages existants

pose de bornes de tous types ( la fourniture ou récupération) y compris le radier de
pose et les raccordements aux ouvrages existants

réalisation de joints (hydrauliques ou résines) y compris la suppression des joints
existants, le nettoyage de la gorge et le nettoyage des surfaces traitées

1.2.5 TERRASSEMENTS

décaissements de toutes natures y compris le piquetage, le sciage, I’extraction, le
transport et I'’évacuation

la mise en ceuvre d’une couche de réglage en gnt 0/20

la mise en ceuvre d’une couche de réglage en grave bitume

la mise en ceuvre de grave ciment
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- laréalisation de poutre de rive y compris le réglage et le compactage du fond de forme
et la mise en ceuvre de gnt 0/20

1.2.6 TROTTOIRS

- mise en ceuvre d’une couche d’'imprégnation
— mise en ceuvre d'un bicouche
— mise en ceuvre d'un bicouche ocre
— mise en ceuvre d'un tricouche
— mise en ceuvre d'un enrobé a froid
- mise en ceuvre d'un béton bitumineux 0/6
- mise en ceuvre d'un béton bitumineux rouge 0/6
— mise en ceuvre d'un béton fibre
— mise en ceuvre d'un béton désactivé
- laréalisation d’un trottoir en pavés de porphyre 10x10 (joints hydrauliques ou joints
résine)
- laréalisation d’un trottoir en pavés de porphyre 10x10 en récupérations (joints
hydrauliques )
— laréalisation d’un trottoir en carreaux en terre cuite de 16x16x2.1
— laréalisation d’un trottoir en pavés autobloquants
| lisat d’un trott tobl t
- laréalisation d’un trottoir en pavés autobloquant en récupérations
— laréalisation d’un trottoir finition béton et galets
| lisat d’un trott finit bét t galet
— mise en ccuvre de grave calcaire castine en
d [ t 0/6
— mise en ccuvre de grave calcaire castine en
d [ t 0/20

1.2.7 MISE A NIVEAUX DE REGARDS

- mise a la cote des différents regards de visite, grilles avaloires, compteur d’eau, bouches
a clé, vannes gaz, chambre de tirages de toutes tailles y compris la fourniture la dépose
et la pose les rehausse si nécessaire et toutes sujétions comprises.

1.2.8 EQUIPEMENTS

- fourniture et pose de regards de branchements et compteur d’eau, de caniveaux a
grilles, de gargouilles de toutes tailles y compris les terrassements, le radier de pose, la
fourniture et pose d’éléments préfabriqués, les raccordements, les scellements des
cadres, les différents sciages des supports et toutes sujétions comprises.

- Les reprises d’enduits en pied de magonnerie

- fourniture et pose de canalisation (PVC ou fonte) en DN 100 et 150

fourniture et pose de regard de type T en 500 et 700

1.2.9 FONTE DE VOIRIE

- fourniture et pose de fonte de voirie (tampons et cadres) de toutes tailles y compris les
terrassements, les scellements des cadres, toutes sujétions comprises.
- fourniture et pose de fonte de voirie (tampons seuls) de toutes tailles, toutes sujétions
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Conformément au C.C. AP et au C.C.T.P, le tableau ci-aprés comporte une liste non
exhaustive des principales opérations a exécuter par I'entrepreneur pour I'organisation et la
préparation des travaux .

DOCUMENTS A DOCUMENTS A ETABLIR
DES;SER':.I:%\L?ES REFERENCES ETABLIR PAR PAR LE MAITRE DELAIS
L’ENTREPRENEUR D'GEUVRE
10 jours a
. . compter de la
Piquetage Art 7 C.CA.P Piquetage Proces \./erb.aux date de
contradictoires e
notification du
marché
10 jours a
Programme . compter de la
d’exécution des Art 8 C.C.A.P Note 'Fechnlque date de
- Planning e
travaux notification du
marché
5joursa
compter de la
Visa du programme Visa et observations date de
réception du
programme
Mise a jour du . Tous les 15
- Planning .
programme jours
10 jours a
Projet des compter de la
. . - Plans
installations de . date de
i - notices e
chantier notification du
marché
10 jours a
compter de la
hygiene et sécurité | Art 8 C.C.A.P |- Notice date de
notification du
marché
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Plan de signalisation 10 jours a
E)F-OVISO'II’E - Art 8.4.6 - Plans compter de la
désignation du . date de
C.CAP - Notices .
responsable de la notification du
signalisation marché
5 jours a
Agrément des compter de la
modalités de Agrément date de
signalisation présentation
des documents
. ! 27 du C.CT.G |-P.AQ P
Fiches techniques date de
roduits etnorme \-F.T.P notification du
P XP P.18-540 ,
marché
15 jours a
. , . I
Agrément du P.A.Q Fasc 23 du Schéma Directeur de la corr;zizrddee @
et des F.T.P C.CT.G Qualité , )
réception des
documents

1.4 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entreprise devra veiller a la bonne conservation des canalisations publiques ou privées
situées dans les emprises du chantier.

1.5.1 CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

D'une fagon générale, I'exécution des travaux et conditions de réception seront conformes a
tous les reglements officiels parus un mois avant la remise de la soumission :
- Disposition des normes frangaises.
- Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des travaux publics de I'état
relatifs aux ouvrages fascicule n° 2 : terrassements généraux ; N° 68 : travaux de
fondations d'ouvrages : n° 70 : assainissement, etc...) directive du SETRA.

- Prescriptions des cahiers des charges du CSTB et en particulier DTU n° 12 et 13 (travaux

de terrassement et cahier des clauses spéciales

1.5.2 MATERIAUX ET CONTROLE POUR REVETEMENTS ET CHAUSSEES

- les matériaux pour chaussées (grave, ciment, laitier, matériaux bitumes) sont définis
dans les directives de SETRA (CT mai 1971), et doivent respecter les exigences indiquées
sur les fascicules des CCTG suivants :
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granulats, matériaux élaborés et graves
Fascicules 23 -25- 63

liants hydrocarbonés, graves - bitumes, enrobés :
Fascicules : 24 - 25- 26- 27

liants hydrauliques, graves - ciments bétons :
Fascicule n®3-25-26-27-63-65

bordures, caniveaux, pavés, trottoirs :

Fascicules : 23-29-31-32

Aciers béton et ouvrages assainissement :
Fascicules n°4 - 70

Les volumes s'entendent matériaux mis en place et compactés.

On se reportera, pour les modalités d'exécution, aux directives de SETRA (mars 1969, février
1972) et au cahier des charges des Ponts et Chaussées.

Les essais de contrble seront réalisés suivant les modes définis par le cahier des charges des
Ponts et Chaussées, aux frais de |'entreprise jusqu'a I'obtention de résultats positifs.

1.5.4 TOLERANCES D’EXECUTION

tolérance par rapport aux niveaux théoriques :

couche de fondations + ou - 2 cm

couche de base : 1 cm

couche de roulement : 1 cm

flache sous regle de 3,00 m : 1 cm pour les couches de base 5 mm pour la couche de
roulement.

Au-dela la zone concernée sera refaite.

il ne sera compté aucune plus-value pour surépaisseur ou surlargeur éventuelles dues a
I'imprécision des fouilles ou aux erreurs de dimensionnement.

1.5.5 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur doit prendre contact avec les concessionnaires chargés de la distribution
des fluides, éclairage extérieur, distribution d'eau, etc...

I'entrepreneur a obligation de tolérer |'activité d'autres entreprises, de leur laisser la
possibilité d'acces et de travail suffisant et lorsque ces travaux sont a exécuter sur son
propre chantier, de laisser le champ libre pour qu'elles réalisent leurs travaux dans de
itions. u uré vaux et jusqu'a ré i visoire,
bonnes conditions. Pendant toute la durée des travaux et jusqu'a réception provisoire
u u 5 us vols, détou ,
I'entrepreneur d résent lot sera responsable de tous vols, détournements
3 i u ucti u u usé ux ouv u'i xécutés ou
dégradations ou destructions de toutes natures causées aux ouvrages qu'il a exécutés o
entrepris, ou aux matériels, matériaux, machines, engins, outils entreposés par
I'entrepreneur.
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CHAPITRE Il

PROVENANCE ET SPECIFICATION

DES MATERIAUX

Marché a bons de commande TROTTOIRS



CCTP-14-

2.1 GENERALITES

2.1.1 PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Le titulaire du marché est responsable de la qualité des granulats fournis et s’engage sur les
caractéristiques figurant dans la partie contractuelle des Fiches Technique de Produits.
Ces F.T.P seront conformes aux modeéles annexés au fascicule 23 (approuvé par le décret n°
98-28 du 8janvier 98) ou contiendront les mémes caractéristiques du ou des produits.
Le P.A.Q, sera établi conformément au cadre type annexé aux fascicules 23.

2.1.2 PROVENANCE DES MATERIAUX

La provenance des matériaux devra étre soumise a I'agrément du Maitre d’Oeuvre, en
temps utile, pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de
dix (10) jours ouvrables a compter de la notification de I'approbation du marché.

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages devront provenir de carriéres ou
d’usines agréées par le Maitre d’CEuvre.

2.1.3 AGREMENT DES MATERIAUX

Les éléments a soumettre a I'agrément du Maitre d’Oeuvre, en exécution des clauses du
marché, devront étre présentés par I'entreprise en temps voulu pour ne pas retarder la
préparation du chantier et I'exécution des fournitures et travaux. Le Maitre d’Oeuvre se
réserve un délai de deux (2) semaines pour faire connaitre sa décision, ce délai courant a
partir de la date a laquelle auront été fournis tous échantillons de fabrication et tous
renseignements propres a justifier les propositions de I'entrepreneur.

Le Maitre d’Oeuvre conservera un échantillon conforme au modele agréé et pourra exiger la
remise de plusieurs échantillons des essais. La fourniture de tous les échantillons est a la
charge de I’entrepreneur.

2.1.4 RECEPTION DES MATERIAUX

Avant leur emploi, tous les matériaux inclus dans le présent marché seront présentés sur le
chantier ou en usine a la vérification ou a I'acceptation provisoire du Maitre d’Oeuvre.

Les matériaux soumis a essais ne pourront étre utilisés qu’autant que les résultats des essais
auront permis de les accepter. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires
afin qu’un laps de temps suffisant a la durée des essais soit compris entre
I"'approvisionnement d’un matériau et sa mise en oeuvre.

Les essais seront exécutés par le Laboratoire du Maitre d’Oeuvre.

Lorsque les essais ne seront pas concluants, le lot de matériau sera refusé et les nouveaux
essais seront a la charge de I'Entrepreneur.
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2.2 TERRASSEMENTS

2.2.1 DEBLAIS

Les matériaux de déblais non réutilisables seront mis en dépdt définitifs ou provisoires pour
réalisation de modelage de talus, terre plein ou accotements.

2.2.2 REMBLAIS D’EMPRUNT

Les matériaux utilisés pour la réalisation des remblais proviendront des déblais du chantier
ou éventuellement d’un lieu d’emprunt qui sera laissé a la charge de I’entrepreneur.

Les conditions de réutilisation des matériaux de remblais suivant la nature et I'état des sols
seront définies conformément au Guide Technique pour la réalisation des remblais et des
couches de forme (annexes 3 et 4 du fascicule 2 du C.C.T.G.) et a la norme NF P 11-300.

Dans le cas de matériaux dont la nature ou I'état n’a pas été prévu dans les tableaux du

guide indiqué ci-dessus, I'entrepreneur doit respecter les conditions d’utilisation indiquées
par le Maitre d’Oeuvre.

2.2.3 MATERIAUX POUR COUCHE DE FORME

2.2.3.1 - En matériaux concassés de carriere

Outre I'agrément de la carriére pour les matériaux concassée, le Maitre d’Oeuvre donnera
son accord sur la zone a exploiter (front de taille).

Les qualités des granulats pour couche de forme en matériaux concassés de carriére seront
équivalents a la catégorie D, lll, b, IC>=60, conformément a la norme XP P 18-540.

2.2.3.2- En provenance du chantier ou d’'un emprunt

Les matériaux, provenant d’'un emprunt agréé par le Maitre d’Oeuvre, devront respecter les
prescriptions du Guide Technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme
(Type de matériaux et mise en oeuvre) et la norme NF P
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2.3 _OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

(Réf. Fascicule 70 CCTG)

2.3.1 CA NALISATIONS

En plus des indications obligatoires (fabricant, classe ou série des canalisations), les
canalisations devront porter les marques mentionnant la date et le lieu de fabrication.

Les canalisations seront en PVC de classe 41 (CR4) ou 34 (CR8), ou en fonte

Les joints d’étanchéité seront en caoutchouc ou en élastomere.

2.3.2 OUVRAGES ANNEXES

Les ouvrages annexes (ouvrages de téte de canalisation, regards, avaloirs, cunettes,
éléments de descente d’eau,...) seront coulés en place ou préfabriqués dans des usines
titulaires du label de qualité.

Les ouvrages de tétes des canalisations type sécurité auront une pente de 1/3 et une
résistance des barreaux égale a 25 KN (ces tétes de canalisations doivent étre conformes a la
norme NF 98-491).

2.3.3 DISPOSITIF DES EQUIPEMENTS

Les dispositifs de fermeture des regards, des avaloirs, des caniveaux seront en fonte, de
classe D 400, sous chaussées et de classe C 250 pour les trottoirs.

2.4 MORTIERS, BETONS,

2.4.1_MORTIERS-BETONS

En ce qui concerne la composition des mortiers et bétons, les fuseaux granulométriques
seront déterminés expérimentalement par I'entrepreneur et soumis a I'agrément du Maitre
d’Oeuvre.

Les désignations utilisées pour les mortiers et les bétons ont les significations suivantes:

M: Mortier
MB: Microbéton
B: Béton

Les lettres majuscules sont suivies d’'une valeur numérique (B30 par exemple ) spécifiant la
résistance caractéristique minimale a la compression du béton a 28 jours ; il s’agit de bétons
a caractéres normalisés au sens de la norme NFP 18-305. Ce sont des bétons de structure.
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2.4.1.1- Mortiers

a) Enduits d’étanchéité des regards, épaisseur 1 cm
500 kg C.P.A. ou C.P.J.
1000 litres de sable fin et sec de riviére.

b) Joints de bordures
250 kg de C.P.A. ou C.P.J., épaisseur 0,5 cm
1000 res de sable fin et sec de riviére.

2.4.1.2 - Béton armé ordinaire

a) Béton armé pour éléments préfabriqués : prescriptions du constructeur et agrément du
Maitre d’Oeuvre.

b) Béton armé ou non pour regard
B25 si fabriqué en centrale ou

350 kg de C.P.A. ou C.P.J.
800 litres de gravillons 15/25
400 litres de sable.

c) Béton pour fondation, forme et enrobage des canalisations
B20 si fabriqué en centrale ou

300 kg de C.P.A. ou C.P.J.
800 litres de gravillons 15/25
400 litres de sable.

d) Béton de propreté
B16 si fabriqué en centrale.

250 kg de C.P.A. ou C.P.J.
800 litres de gravillons 15/25
400 litres de sable.

Les essais de granulométrie et des éprouvettes de béton qui pourront étre demandés par le
Maitre d’Oeuvre, seront a la charge du Maitre de I'Ouvrage ainsi que tous les autres essais
qui seront confiés au Laboratoire Régional de 'Equipement.

Les modifications a la granulométrie et a la classe des ciments de principe ci-dessus,
n’ouvriront droit a aucune réclamation de la part de I'entrepreneur.
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2.4.2 _OUVRAGES PREFABRIQUES EN BETON

Toutes les caractéristiques des matériaux et produits utilisés pour I'ouvrage préfabriqué
devront figurer au Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) qui sera a fournir par I'entreprise.
Elles devront respecter les prescriptions du fascicule 65A du C.C.T.G.

2.4.3 DESTINATION DES BETONS

Parties d’ouvrage fc 28 Désignation Dosage Spécification
simplifiée minimal complémentaire
Ensemble ouvrage et 25 MPa B 25 350 kg/m3
tétes biaises
Béton de propreté 16 MPa B 16 250
m3

2.4.4 CONSTITUANTS DES BETONS ET MORTIERS

2.4.4.1 Ciments (Cf. fasc. 65 art 24.2.1.1. et fasc. 65 art 72.1)
Les ciments sonts suivant la norme NFP 15.301 :

B16 B20 B25 B30 B35

CPJ-CEM CPJ-CEM CPJ-CEM CPJ-CEM CPJ-CEM

I I I I I

TYPE DE CIMENR B 32,5 B32,5 B 32,5 A42,5 A42,5

ou ou
CPA-CEM CPA-CEM
I I
52,5R 52,5R

Quelle que soit la catégorie, le ciment a utiliser pour I'ensemble des parements dont
I'uniformité est requise a I'échelle de I'ouvrage, doit étre d’'une méme provenance.

L'entrepreneur spécifiera a son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont
susceptibles de préléevements conservatoires tels que définis par la norme NF P 15-300.

Pour limiter les risques de "fausse prise", les ciments devront étre livrés sur le chantier a une
température inférieure a soixante quinze degrés Celsius (75° C).
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Un essai d’identification rapide sera effectué par I'entrepreneur avec une fréquence qu'il
définira dans son plan d’assurance de la qualité.

L’entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la
norme NF P 15-300 des prélévements conservatoires de ciment :

- de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d’étude et de convenance des
bétons,

- de 5 kg pour chaque partie d’ouvrage définie lors de I'établissement du plan de contréle
d’exécution de I'ouvrage avec un prélevement a la premiere livraison de chaque ciment de
qualité nouvelle.

Les prélevements sont effectués soit dans un silo a 'aide d’un dispositif installé sur la
colonne montante, soit au droit du malaxeur.

Ces préléevements seront effectués a I'abri de récipients étanches et étiquetés, par le
laboratoire qui en assurera la gestion.

En cas d’anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité aux
normes des ciments livrés effectués aux frais de I'entrepreneur, conformément aux
dispositions des paragraphes 2.3.2 et 2.2.5 de la norme NF P 15-300 sur le prélevement
conservatoire correspondant.

Si les essais effectués par le Maitre d’Oeuvre dans le cadre du contrOle extérieur mettent en
évidence une non conformité avec les caractéristiques attendues du ciment, il sera procédé
aux frais de I'entrepreneur, a des contre-épreuves, dans les conditions du paragraphe 2.2.5
de la norme NF P 15-300.

Pendant la durée de ces contre-épreuves, le stock ou le silo de ciment concerné ne sera pas
utilisé.

Le Maitre d’Oeuvre fera connaitre a I'entrepreneur sa décision d’acceptation ou de refus du
lot de ciment concerné dans les soixante douze heures (72) qui suivent la prise d’échantillon
pour contre-épreuves.

2.4.4.2 Granulats (F 65 Art. 24.2.2 alinéa 2 et F 65 A - Art.

Les sables d’origine marine sont interdits.

Le PAQ indiquera la provenance des granulats, notamment en ce qui concerne les
obligations de qualité de parement évoquées a I'article 1.05 du C.C.T.P. |l précisera le niveau
de performance ainsi que la fréqguence des essais de réception, conformément a I'article
A.3.1 de I'annexe a la norme NF P 18-301.
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2.4.4.3 Eaude gachage (F65 A - Art. 72.3)

Le Maitre d’Oeuvre demandera un certificat d’analyse si I’eau n’est pas potable.

2.4.4.4 Adjuvants (F 65 A - Art. 72.4)

Toute livraison d’adjuvant donnera lieu a une présentation d’un certificat d’origine indiquant
la date limite au-dela de laquelle ce produit livré devra étre mis au rebut.

En début d’utilisation, le maitre d’oeuvre fera effectuer contradictoirement un préléevement
sur chaque adjuvant.

2.4.5 FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS

2.4.5.1 Fabrication des bétons

Le matériel, les conditions de fabrication et de controle de fabrication du béton sont soumis
a 'acceptation du Maitre d’Oeuvre.

2.4.5.2 Emploi de bétons préts a I’emploi (B.P.E.) préparés en usine

Les centrales de béton prét a 'emploi éventuellement utilisées pour la fabrication du
béton mis en oeuvre sur le chantier seront de niveau d’équipement 2.

2.5 _LIANTS BITUMINEUX
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Les liants doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

Nature du Nature du liant de base Catégorie Observations
matériau
Grave émulsion Emulsion de bitume ECL 60 ou ECL 65 Norme NF T 65-011
Grave bitume et Bitume pur 35/50 ou 50/70 Norme NF T 65-001
bétons
bitumineux
Enduits Emulsion de bitume ECR 65 ou ECR 69 Norme NF T 65-011

2.5.1 CONTROLE DU LIANT

L’entrepreneur assure le contréle de la fourniture des liants normalisés dans les conditions
fixées aux articles 4 et 5 du fascicule 24 du C.C.T.G. Il doit, a cet effet, présenter a I'accord du
Maitre d’Oeuvre un plan d’assurance de la qualité des liants (P.A.Q.).

Le contrble extérieur du Maitre d’Oeuvre est adapté a celui exercé par I'entrepreneur dans
le cadre du P.A.Q.

Pour les liants modifiés, des prélevements conservatoires sont effectués en principe au lieu
de fabrication, contradictoirement entre I'entrepreneur et le Maitre d’Oeuvre qui peut
éventuellement se faire déléguer sur place par un laboratoire régional ; chaque prélevement
est effectué en triple exemplaire :

- I'un destiné a I'administration, aux fins de reconnaissance de conformité,
- un autre a I'entrepreneur,
- le troisieme, diment cacheté étant gardé par le Maitre d’Oeuvre en réserve en cas de

contestation jusqu’a expiration du délai de garantie.

A défaut de pouvoir effectuer le prélevement conservatoire au lieu de fabrication, le Maitre
d’Oeuvre et I'entrepreneur peuvent convenir d’'un emplacement différent.

A défaut de non conformité, le liant normalisé ou modifié est refusé.

2.6 _CARREAUXEN TERRE CUITE
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les carreaux en terre cuite seront teinté dans la masse et répondre aux normes :
NF P 61,402 (carreaux et dalles céramiques étiré dont I'absorption d'eau est comprise entre
3 et 6%)
NF P 61,513 (résistance sans altération aux cycles de gel et dégel)
NF P 61,505 (résistance a |'abrasion)
Correspondance a I'UPEC U.3 P.3 toutes teintes, U.4.P.4 pour la teinte rose
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CHAPITRE 11l

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET

MODALITES D’EXECUTION
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3.1PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1.1 ETUDES DE LABORATOIRES , ESSAIS ET EPREUVE

L’'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder, a ses frais, par des spécialistes, a
tous les prélévements, études de laboratoires, essais sur chantier ou en usine (tels que ceux-
ci résultent du C.C.T.P. ou des documents visés dans celui-ci) afin de s’assurer de la qualité
des travaux exécutés ou des matériaux a mettre en oeuvre.

Les laboratoires compétents seront, en principe, le Laboratoire Régional de I'Equipement de

Toulouse et le Laboratoire Départemental de I'Equipement ou les organismes travaillant
sous leur contréle.

3.1.2 DEPOTS
3.1.2.1 - Dépots définitifs

Les déblais non réutilisables en remblais et mis en dépdts définitifs devront étre traités
comme des remblais ordinaires.

Les zones de dépots définitifs seront :
- modelage des talus de remblais, accotements,
- dépots proposés par I'entreprise et agréés par le maitre d’oeuvre.

L’écoulement des eaux devra étre assuré et les pentes ne devront pas étre
inférieures a 5 %.

Les conditions de compactage et de mise en oeuvre seront conformes a celles
des remblais courants, de méme que les tolérances.

3.1.2.2 - Dépots provisoires

Les dépbts provisoires, s’ils sont autorisés par le Maitre d’'Oeuvre, devront
satisfaire aux prescriptions suivantes :

- les massifs devront étre constitués hors de I'assiette des ouvrages définitifs de
toutes natures,

- leur hauteur ne devra pas excéder deux (2) métres,

- les pentes des talus ne devront pas étre supérieures a 1/1,

- I’écoulement des eaux devra étre assuré,

- la circulation de tous engins ou véhicules sera interdite sur les dépots
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Provisoires de terre végétale.

3.1.3 SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE TEMPORAIRE

La signalisation du chantier devra étre conforme aux prescriptions des articles du
C.C.A.P. et aux instructions interministérielles en vigueur visées au méme C.C.A.P.

Il est rappelé que I'Entrepreneur devra maintenir la signalisation de jour et de
nuit jusqu’a la date de réception.

Les panneaux devront étre rétro réfléchissants et de type "gamme normale".
Le premier panneau de danger sera de classe 2. Si le maitre d’oeuvre le juge
nécessaire ce panneau sera doté de 3 feux de balisage et d’alerte synchronisés (tri flash).

3.1.4 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur devra, a cet effet, se reporter a I'article 8 du C.C.A.P. qui traite
des modalités de cette installation.

En outre, il est précisé que les lieux de dépot ou de stockage mis a la disposition
de I’entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage, dont I'aménagement est compris dans les
installations de chantier, devront étre remis en état dans les conditions suivantes:

- nettoyage du terrain,

- évacuation des terres polluées (notamment celles mélangées aux granulats) au
dépot de I'entrepreneur,

- remise en place sur zéro metre trente (0,30 m) d’épaisseur des terres végétales
préalablement décapées et stockées dans les conditions identiques a celles
prescrites au cours de 'aménagement initial.

3.2 PLAN GENERAL D’IMPLANTATION ET PIQUETAGE

OUVRAGES
(Réf. Fascicule 2 C.C.T.G. - Art. 12)

3.2.1 PLAN GENERAL D’'IMPLANTATION

L'implantation des ouvrages est repérée, en plan et en altitude, par rapport a:
- coordonnées Lambert ou indépendantes,
- Nivellement Général de la France (N.G.F.)

Les documents visés a I'article 2 du C.C.A.P. sont complétés par les documents suivants :

Pour le projet : - plan avec les caractéristiques du projet,
- tableau de coordonnées des points d’axe en plan et profil en long
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3.2.2 PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général ainsi que le levé du terrain naturel par profil en travers est effectué par
un géometre aux frais de l'entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le Maitre
d’Oeuvre avant le début des travaux.

Apres achevement du piquetage, I'entrepreneur doit établir le plan de piquetage général.

Ce plan de piquetage général comporte :

- les éléments des points piquetés,

- les éléments géométriques (visées, angles, longueur) utilisés pour piqueter chaque
élément,

- les repéres utilisés.

Ce plan, ainsi que le levé du terrain naturel par profil en travers visés par le Maitre d’Oeuvre
est notifié a I'entrepreneur avant le début des travaux.

L’entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer dans des conditions identiques en cas de besoin, soit a leur emplacement primitif,
soit en un autre point si 'avancement des travaux |'exige.

3.3 OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
(Cf. fascicule 70 du C.C.T.G.)

Les terrassements pour assainissement seront exécutés dans des terres de toutes natures
réputées ne pas nécessiter I'emploi de la mine ou du compresseur. lls ne feront I'objet
d’aucune plus-value (méme en présence d’eau).

L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous
les dommages que pourraient éprouver les propriétés riveraines, les ouvrages souterrains
privés ou publics, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au
revétement du sol du fait des éboulements d’eaux superficielles ou d’eau provenant
d’ouvrages souterrains dont il a a assurer |"’écoulement, ou par la présence de conduites a
I'intérieur ou a proximité des fouilles.

L’entrepreneur devra, d’ailleurs, prévenir en temps utile (au moins quinze (15) jours avant le
début des travaux) les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont
la conservation pourrait étre intéressée par I'exécution des

3.4 MISE EN OEUVRE DE GRAVES NON TRAITEES
Réf: C.C.T.G, fascicule 25 (mai 1996) et norme NF P 98-115
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3.4.1 COMPOSITION DES MELANGES

La composition et la classification devront étre conformes aux prescriptions de la norme NF
P 98-129.

Les graves sont proposées par l'entrepreneur qui fournit, a I'appui de son offre, les
caractéristiques de compactage des matériaux (teneur en eau et densité de I'Optimum
Proctor Modifié)

3.4.2 P.A.Q

Le P.A.Q (contréle interne et externe), sera établi conformément aux prescriptions du
nouveau fascicule 25 du C.C.T.G (approuvé par le décret n° 96-420 du 10 mai 1996).

3.4.3 REPANDAGE
L’épaisseur maximale de chaque couche sera de 0,20 m.
Le choix de I'engin de répandage devra étre soumis a I'agrément du Maitre d’Oeuvre.

3.4.4 COMPACTAGE

L'atelier de compactage (plan de balayage, nombre de passes,..) sera proposé par
I’entrepreneur.

Si la vérification de la qualité de compactage est réalisée par la méthode basée sur les
Certificats d’aptitude Technique des Matériels (CATM), I'entreprise devra déterminer la

classe de difficulté de compactage de la G.N.T (DC1, DC2 ou DC3)

Si le maitre d’oeuvre le souhaite, I'agrément de I'atelier de compactage (suivant C.A.T.M) ne
sera donné qu’apres réalisation d’'une planche d’essai ou d’une planche de vérification.

En cas de modification de I'atelier de compactage en cours de chantier et du fait de
I’entrepreneur, il sera procéder a une nouvelle planche d’essai aux frais de celui-ci.

L'atelier de compactage sera agréé de telle facon que 'objectif de densification a atteindre
soit de type g2 en couche de fondation et g1 en couche de base.

Définition objectif de densification q1 et q2

c.f: norme N.FP 98.115 art 7.5.5.2.1

3.5 ENDUIT DE SCELLEMENT

Un enduit de scellement des graves non traitées sera éventuellement réalisé a raison de un
kilo cing (1,5) d’émulsion a 65 % et sept (7) litres de gravillons 4/6 par métre carré.
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3.6 ENDUIT PREGRAVILLONNE

Un enduit prégravillonné (sandwich) des graves non traitées sera réalisé par mise en oeuvre
de gravillons a sec 10/14 (8 litres par métre carré) par une couche d’émulsion a 65 % (2,100
kg par métre carré) et enfin par répandage de gravillons 4/6 (7 litres parametre carré).

3.7 ENROBES

3.7.1 EXECUTION DES MATERIAUX ENROBES

L'appareillage du poste d'enrobage devra étre agencé de maniére a permettre, le cas
échéant, le classement des agrégats en trois catégories et leur reconstitution, de maniere a
obtenir les courbes granulométriques les plus réguliéres possible a l'intérieur du fuseau. Il
pourra aussi étre du type Tambour Sécheur Enrobeur.

Le filler sera ajouté en fonction des spécifications du laboratoire.

3.7.2 FABRICATION DES ENROBES

Les enrobés seront fabriqués a I'aide d'une centrale de niveau 2. La centrale devra avoir un
débit horaire de 150 T/H pour une teneur en eau du mélange de 50

3.8.3 COMPOSITION DES ENROBES

Les formules de composition des matériaux enrobés seront des types suivants :
3.7.4 Grave bitume

Formule type :

10/20 30 %
04/10 25%
00/04 45 %

Bitume : 4,2 % ou 4,5 %

3.7.5 Béton bitumineux

Formule type :

4/10 52 %

0/04 47 %

Filler 1%
Bitume 5,9%

Ces compositions sont indicatives et peuvent étre modifiées en fonction des matériaux
employés

Chaque formule d'enrobés fera I'objet d'une étude de formulation qui devra correspondre
aux caractéristiques suivantes-:

Marché a bons de commande TROTTOIRS



CCTP - 29 -

e ESSAIS

Béton bitumineux semi-grenu pour couche de
roulement ou couche de liaison

Essai de compactage a la presse a
cisaillement giratoire (139) :

- compacité a 10 girations (C10)

- compacité a 60 girations (C60)

- compacité a 80 girations (C80)

0/10 0/14
<89 %
92-95%
93-96 %

Essai de compression simple LPCP
(128):

a - compacité :

- couche de roulement

- couche de liaison

b - résistance a la compression a sec a
18°C en PMa :

91 %<C<95%
90%<C<94 %

92 %<C<96 %
90 %<C<94 %

- avec un bitume 180/220 <4 <4
- avec un bitume 80/100 <5 <5
- avec un bitume 60/70 <6 <6
- avec un bitume 40/50 <7 <7
Rapport : r aprés immersion / R a sec <10% <10%
ESSAI Marshall (140) (*)
compacité :
couche de roulement <97 % <97 %
couche de liaison <95 % <95 %
Essai a l'orniere LPC (**) (141)
Profondeur d'orniére en de
I'épaisseur de la dalle a 30 000 cycles,
a 60 ° C avec le bitume du chantier,
estimée a la compacité
PCG pour traficTO - Tl
Cc60 <10%
Cc80 <10%
(*) L'essai Marshall est réservé au cas ou le laboratoire n'est pas équipé d'une presse a
cisaillement giratoire
(**) Essai réservé au cas de I'étude d'une formulation nouvelle.

Eprouvettes fabriquées a l'aide du compacteur de plaque (142) aux niveaux de

compactage faible et fort.

3.7.6 _PREPARATION DES ENROBES

Le dispositif de chauffage du liant devra étre capable de le chauffer a une température

maximum de 180°.
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La température du liant au moment de |'enrobage devra étre comprise entre 140 et 160
Cette température sera majorée de 10 ° C en saison froide, par temps pluvieux ou lorsque
les temps de transport seront importants.

Les granulats seront chauffés a une température comprise entre 140° et 170°.

3.7 BORDURES — CANIVEAUX (Fascicule 31 C.C.T.G)

Conformément a la norme NF P 98-302 les bordures et les caniveaux sont classés par type (A
,T,P,CS,CC,I,CR)suivant leur utilisation et par classe (A, B, C) suivant la résistance du
béton constitutif .

La pose des bordures et caniveaux devra étre effectuée conformément aux plans du
marché.(béton de fondation :B16, épaisseur : 0,20 m)

Les joints, dont I'épaisseur n’excédera pas 5 millimétres (5 mm) seront réalisés au mortier de
ciment M 30.

Les dispositions retenues quant a l'implantation préalable devront étre soumises a
I"agrément du Maitre d’CEuvre.

Les tolérances de pose admises sont les suivantes :

- en profil en long : plus ou moins 1 centimétre (+ 1 cm)
- en axe en plan : plus ou moins deux centimetres (+ 2 cm).

Les bordures seront collées sur toute leur surface et bloquées a I'arriere par un solin en
béton, dont la hauteur sera au moins égale a la moitié de celle de la bordure..

Sur un béton bitumineux, les bordures (type 1) seront collées avec une résine spéciale.

Un délai de sept jours minimal est nécessaire entre la pose des éléments franchissables et
I'ouverture a la circulation y compris celle du chantier
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