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                                          1.1  GENERALITES 

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des 
matériaux et produits, et leurs conditions de mise en œuvre pour les travaux d’entretien et 
de grosses réparations sur les trottoirs de la commune de VALENCE D’AGEN. 

  1.1.1  NOTES GÉNÉRALES IMPORTANTES 

Avant tout démarrage des travaux, l'entrepreneur devra transmettre une intention de 
travaux aux différents services techniques et administrations. 

L'entreprise adjudicataire se doit de prendre toutes dispositions pour assurer la pérennité 
des ouvrages jusqu'à la réception définitive des travaux et l'obtention du Certificat de 
Conformité. 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre et 
que les prix fournis par lui s'entendent pour des ouvrages entièrement terminés, édifiés 
selon les règles de l'art, avec des matériaux de première qualité et comprennent toutes les 
taxes et sujétions nécessaires à leur parfaite exécution et entier achèvement. 

Les prix comprennent également tous les moyens de pose et fourniture, leur incorporation 
aux ouvrages existants ainsi que les essais de matériaux et fournitures d'échantillons 
ordonnés par le Maître d'Ouvrage ou le bureau de contrôle. 

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les différents services techniques et 
administrations avant toutes exécutions afin d'avoir l'accord sur les travaux à réaliser. 

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à la réception, le titulaire du présent marché 
sera responsable de tous les vols, détournements, dégradations ou destructions de toute 
nature causés aux ouvrages qu'il a exécutés ou entrepris, ou au matériels, matériaux, engins, 
outils, entreposés par lui. 
 

 1.1.2  SUJÉTIONS 

II est rappelé qu'il sera fait référence aux documents d'ordre général notamment : 

- pour le maintien de la circulation sur les voies publiques et leur nettoyage. 
- pour la signalisation du chantier de jour comme de nuit. 

- pour les précautions à prendre au voisinage des réseaux existants tels que : 
- eau, assainissement France Télécom et surtout au voisinage des lignes électriques 

aériennes ou souterraines. 

- pour les demandes écrites de renseignements auprès des Services Publics avant tout 
commencement des travaux. 

- pour assurer la continuité dans les évacuations des eaux usées, eaux pluviales, eaux 
de surface et eaux souterraines des riverains affectés par les travaux. 

- pour assurer la continuité dans la distribution d'eau, gaz, électricité et téléphone des 
riverains affectés par les travaux. 
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- pour l'hygiène, la sécurité et la police de chantier. 

- pour la coordination des travaux de V.R.D; avec les autres corps d'état, réservations, 
raccordements, transferts d'ouvrages avec constat écrit, essais et mise en service etc. 

- pour tous rapports demandés par l'administration et la commune. 

- pour les tranchées de toute nature qui ne seront tolérés ouvertes que pendant une 
durée maximale de 15 jours et par tronçons de 50 m. 

- pour le réglage et le scellement définitif de tous les ouvrages de surface, tampons, 
bouches à clé etc... sur les sols finis. 

- pour la mise à disposition de personnels et de matériels nécessaires aux 
investigations de contrôles demandés par le Maître d'Œuvre. 

- En fin de journée, toutes les précautions seront prises par l'entrepreneur pour le libre 
accès aux habitations en voiture et à pied des riverains (remblaiement, platelages 
etc..) 

 

 1.1.3  SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur devra installer, à ses frais, une 
signalisation routière (panneaux, rubans, feux tricolores etc..) 

Cette signalisation fera l'objet d'une demande auprès des autorités compétentes. 

1.1.4  RÉCOLEMENT 

II sera établi par un géomètre expert agréé par les services municipaux. 

En vue de son intégration dans une banque de données le plan de récolement sera réalisé 
sous forme de plan numérique rattaché au système de coordonnées LAMBERT et au 
nivellement générale de la France. Une sortie graphique sera fournie en même temps 
qu'une disquette pour le fichier informatique ce dernier sera de type ASCII organisé par 
objets regroupés en classes ou couches selon le cahier des charges déposé en Mairie. 

* Le plan général au 1/200 du réseau avec tous les renseignements utiles sur les traversées 
spéciales 

* Une notice détaillée spécifiant la marque, le type et les caractéristiques des différents 
appareils et matériels installés. 

* Les indications altimétriques dans le système NGF des ouvrages, bouche à clé etc.. 

* Les indications planimétriques, cotation des ouvrages par rapport aux points fixés (masses 
bâties, bordures etc..) en coordonnées rectangulaires ou par triangulation. 
 

1.2 TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE 

A titre indicatif, les travaux comprennent : 

1.2.1  TRAVAUX PREPARATOIRES 

- Installation, signalisation temporaire de chantier comprenant notamment: 
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- la fourniture, le transport, le déplacement et le repliement de tout le matériel 
(conformément aux articles 27,31 et 37 du C.C.A.G), 

- l’exploitation, la surveillance de jour comme de nuit, y compris samedi, dimanche et 
jours fériés des dispositifs de signalisation adaptés à l’avancement du chantier, 

- le levé du terrain naturel par profil en travers ou la validation par l’entreprise du 
cahier de profils en travers fourni par le maître d’ouvrage, 

- la confection du Plan d’assurance de la Qualité (contrôle externe et interne), 
concernant la fourniture des granulats (fascicule 23 du C.C.T.G) et la mise en œuvre 
des graves non-traitée, graves bitumes et bétons bitumineux (fascicules 25 et 27 du  
C.C.T.G)  
- le pilotage de la circulation par alternat manuel, ou tricolore 
- la réalisation d’un constat d’huissier si nécessaire. 
- la fourniture du planning et des phasages du chantier conformément au C.C.A.P 
- le plan de signalisation 
- la réalisation des différents accès au chantier, ainsi que l’entretien de la voirie 
existante empruntée par le parc des engins de l’entreprise 

  
- la préparation des lieux de dépôts provisoires et définitifs 

- la mise en place des dispositifs de nettoyage des véhicules à la sortie des chantiers 
sur les voies publiques, 
- tous les frais d’implantation et de piquetages prévus au C.C.A.P et C.C.T.P 
- le transport, l’équipement en matériels d’essais et de conservation des échantillons, 
l’entretien et le repliement du laboratoire de chantier 
- les bureaux et baraquements de l’entreprise et toutes les installations prévus au 
C.C.A.P, 
- la protection des réseaux rencontrés, 
- les branchements de toutes natures nécessaires au fonctionnement des matériels 
(eau, énergie,...) 
- une baraque de chantier ou un local mis à disposition du maître d’œuvre et du 
coordonnateur d’une superficie utile d’au moins 15m2.Cette construction à proximité 
des travaux, sera éclairée, chauffée, et équipée d’un téléphone, d’une table et 6 
chaises (ou bancs d’une capacité de 6 personnes) 
- le transport  de tout le matériel à pied d’œuvre, 
- l’établissement d’une déclaration d’intention de commencer les travaux, adressée 
aux différents gestionnaires de réseaux 

               - la réalisation et la fourniture du plan de récolement sur support papier et 
numérique           
            Conformément aux prescriptions du CCAP, 

A la fin des travaux: 
- la remise en état des lieux et en particulier: 
      * la zone d’installation de chantier, 
      * les zones de dépôts provisoires et définitives. 
 

1.2.2 LOCATIONS ET TRAVAUX EN REGIE 
 

 la mise à disposition, à l’heure de travail effectif,  d’un camion 6x4  avec chauffeurs 
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 la mise à disposition, à l’heure de travail effectif,  d’une pelle mécanique (minimum 120 
CV) avec chauffeurs 

 la mise à disposition, à l’heure de travail effectif,  d’une mini-pelle mécanique  avec 
chauffeurs 

 la mise à disposition, à l’heure de travail effectif,  d’un brise roche hydraulique   
 la mise à disposition, à l’heure de travail effectif,  d’un maçon y compris les locations de 

matériel, du transport à pied d’œuvre, de l’amené et repli du matériel des fournitures de 
matériaux pour réaliser les travaux de maçonnerie (ciment, eau, sable, etc.)  
 
 

1.2.3 DEMOLITION ET DEPOSE 
 
 démolition de trottoirs de toutes natures par tous moyens mécaniques ou manuels y 

compris l’évacuation des déblais 
 démolition de trottoirs de toutes natures par tous moyens mécaniques ou manuels y 

compris l’évacuation des déblais, et la récupération avec soin des pavés de porphyre et 
autobloquants avec nettoyage et stockage pour réemploie   

 décroutage de trottoirs en béton bitumineux par tous moyens mécaniques ou manuels y 
compris l’évacuation des déblais 

 démolition de bordures et caniveaux de toutes natures par tous moyens mécaniques ou 
manuels y compris l’évacuation des déblais 

 démolition de bordures et caniveaux en récupération de toutes natures par tous moyens 
mécaniques ou manuels y compris la récupération avec soin et le stockage pour 
réemploie. 

 démolition de dalles granit par tous moyens mécaniques ou manuels y compris 
l’évacuation des déblais 

 dépose de bornes avec soin par tous moyens mécaniques ou manuels y compris 
l’occultation des trous de scellement. 
 

1.2.4 BORDURES, CANIVEAUX ET BORNES 
 
  pose de bordures et caniveaux de tous types ( la fourniture ou   récupération) y compris  

le radier de pose et  les raccordements  aux ouvrages existants 
 Fourniture et pose de dalles granit  y compris la préparation du support,  le radier de 

pose et  les raccordements  aux ouvrages existants 
 pose de bornes de tous types ( la fourniture ou   récupération) y compris  le radier de 

pose et  les raccordements  aux ouvrages existants 
 réalisation de joints (hydrauliques ou résines) y compris la suppression des joints 

existants,  le nettoyage de la gorge et le nettoyage des surfaces traitées 
 

1.2.5 TERRASSEMENTS 
 
 décaissements de toutes natures y compris le piquetage, le sciage, l’extraction, le 

transport et l’évacuation 
 la mise en œuvre d’une couche de réglage en gnt 0/20  
 la mise en œuvre d’une couche de réglage en grave bitume  
 la mise en œuvre de grave ciment 
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 la réalisation de poutre de rive y compris le réglage et le compactage du fond de forme 
et la mise en œuvre de gnt 0/20 

 
1.2.6 TROTTOIRS 
 
 mise en œuvre d’une couche d’imprégnation 
 mise en œuvre d'un bicouche 
 mise en œuvre d'un bicouche ocre 
 mise en œuvre d'un tricouche 
 mise en œuvre d'un enrobé à froid 
 mise en œuvre d'un béton bitumineux 0/6 
 mise en œuvre d'un béton bitumineux rouge 0/6 
 mise en œuvre d'un béton fibre 
 mise en œuvre d'un béton désactivé 
 la réalisation d’un trottoir en pavés de porphyre 10x10  (joints hydrauliques ou joints 

résine) 
 la réalisation d’un trottoir en pavés de porphyre 10x10 en récupérations  (joints 

hydrauliques ) 
 la réalisation d’un trottoir en carreaux en terre cuite de 16x16x2.1 
 la réalisation d’un trottoir en pavés autobloquants 
 la réalisation d’un trottoir en pavés autobloquant en récupérations   
 la réalisation d’un trottoir finition béton et galets 
 mise en œuvre de grave calcaire castine en 0/6 
 mise en œuvre de grave calcaire castine en 0/20 

 
1.2.7 MISE A NIVEAUX DE REGARDS 
 
 mise à la côte des différents regards de visite,  grilles avaloires, compteur d’eau, bouches 

à clé, vannes gaz, chambre de tirages de toutes tailles y compris la fourniture la dépose 
et la pose les rehausse si nécessaire et toutes sujétions comprises. 

 
1.2.8 EQUIPEMENTS 
 
 fourniture et pose  de regards de branchements et compteur d’eau, de caniveaux à 

grilles, de gargouilles de toutes tailles y compris  les terrassements, le radier de pose, la 
fourniture et pose d’éléments préfabriqués, les raccordements, les scellements des 
cadres, les différents sciages des supports et toutes sujétions comprises. 

 Les reprises d’enduits en pied de maçonnerie 
  fourniture et pose de canalisation (PVC ou fonte) en DN 100 et 150 
  fourniture et pose de regard de type T en 500 et 700 
 
1.2.9 FONTE DE VOIRIE 
 
 fourniture et pose de fonte de voirie (tampons et cadres)  de toutes tailles y compris les 

terrassements, les scellements des cadres, toutes sujétions comprises.  
 fourniture et pose de fonte de voirie (tampons seuls)  de toutes tailles , toutes sujétions 
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                     1.3  ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX 

 
Conformément au C.C.A.P et au C.C.T.P, le tableau ci-après comporte une liste non 
exhaustive des principales opérations à exécuter par l’entrepreneur pour l’organisation et la 
préparation des travaux . 
 
 

DESIGNATION DES 
OPERATIONS 

 
REFERENCES 

DOCUMENTS A 
ETABLIR PAR 

L’ENTREPRENEUR 
 

DOCUMENTS A ETABLIR 
PAR LE MAITRE 

D'ŒUVRE 
 

DELAIS 
 

Piquetage Art 7 C.C.A.P 
- Piquetage 
 

 Procès verbaux 
contradictoires 

10 jours à 
compter de la 

date de 
notification du 

marché 

Programme 
d’exécution des 

travaux 
Art 8 C.C.A.P 

- Note technique 
- Planning 

 10 jours à 
compter de la 

date de 
notification du 

marché 

Visa du programme   Visa et observations 

5 jours à 
compter de la 

date de 
réception du 
programme 

Mise à jour du 
programme 

 - Planning  
Tous les 15 

jours 

Projet des 
installations de 

chantier 
 

- Plans 
- notices 

 10 jours à 
compter de la 

date de 
notification du 

marché 

hygiène et sécurité Art 8 C.C.A.P - Notice 

 10 jours à 
compter de la 

date de 
notification du 

marché 
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Plan de signalisation 
provisoire – 

désignation du 
responsable de la 

signalisation 

Art 8.4.6 
C.C.A.P 

- Plans 
- Notices 

 10 jours à 
compter de la 

date de 
notification du 

marché 

Agrément des 
modalités de 
signalisation 

 
 
 

Agrément 

5 jours à 
compter de la 

date de 
présentation 

des documents 

Plans d’Assurances 
de la Qualité et 

Fiches techniques 
produits 

 

Fasc 23, 25, 
27 du C.C.T.G 

et norme              
XP P.18-540 

- P.A.Q  
- F.T.P 

 

10 jours à 
compter de la 

date de 
notification du 

marché 

Agrément du P.A.Q 
et des F.T.P 

Fasc 23 du 
C.C.T.G 

 
Schéma Directeur de la 

Qualité 

15 jours à 
compter de la 

date de 
réception des 

documents 

 
 
 

               1.4  CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 
L’entreprise devra veiller à la bonne conservation des canalisations publiques ou privées 
situées dans les emprises du chantier. 
 

                                    1.5  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

1.5.1  CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS 

D'une façon générale, l'exécution des travaux et conditions de réception seront conformes à 
tous les règlements officiels parus un mois avant la remise de la soumission : 
- Disposition des normes françaises. 

- Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des travaux publics de l'état 
relatifs aux ouvrages fascicule n° 2 : terrassements généraux ; N° 68 : travaux de 
fondations d'ouvrages : n° 70 : assainissement, etc...) directive du SETRA. 

- Prescriptions des cahiers des charges du CSTB et en particulier DTU n° 12 et 13 (travaux 
de terrassement et cahier des clauses spéciales 

 

1.5.2  MATERIAUX ET CONTROLE POUR REVETEMENTS ET CHAUSSEES 

- les matériaux pour chaussées (grave, ciment, laitier, matériaux bitumes) sont définis 
dans les directives de SETRA (CT mai 1971), et doivent respecter les exigences indiquées 
sur les fascicules des CCTG suivants : 
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- granulats, matériaux élaborés et graves 

- Fascicules  23 - 25- 63 

- liants hydrocarbonés, graves - bitumes, enrobés : 

- Fascicules : 24 - 25- 26- 27 

- liants hydrauliques, graves - ciments bétons : 

- Fascicule n° 3 - 25 - 26 - 27 - 63 – 65 

- bordures, caniveaux, pavés, trottoirs : 

- Fascicules : 23-29-31-32 

- Aciers béton et ouvrages assainissement : 

- Fascicules n°4 - 70 

Les volumes s'entendent matériaux mis en place et compactés. 

On se reportera, pour les modalités d'exécution, aux directives de SETRA (mars 1969, février 
1972) et au cahier des charges des Ponts et Chaussées. 

Les essais de contrôle seront réalisés suivant les modes définis par le cahier des charges des 
Ponts et Chaussées, aux frais de l'entreprise jusqu'à l'obtention de résultats positifs. 

 

1.5.4  TOLERANCES D’EXECUTION 

- tolérance par rapport aux niveaux théoriques : 
- couche de fondations + ou - 2 cm 

- couche de base : 1 cm 

- couche de roulement : 1 cm 

- flache sous règle de 3,00 m : 1 cm pour les couches de base 5 mm pour la couche de 
roulement. 

- Au-delà la zone concernée sera refaite. 

- il ne sera compté aucune plus-value pour surépaisseur ou surlargeur éventuelles dues à 
l'imprécision des fouilles ou aux erreurs de dimensionnement. 

 

1.5.5   LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 

- L'entrepreneur doit prendre contact avec les concessionnaires chargés de la distribution 
des fluides, éclairage extérieur, distribution d'eau, etc... 

- l'entrepreneur a obligation de tolérer l'activité d'autres entreprises, de leur laisser la 
possibilité d'accès et de travail suffisant et lorsque ces travaux sont à exécuter sur son 
propre chantier, de laisser le champ libre pour qu'elles réalisent leurs travaux dans de 
bonnes conditions. Pendant toute la durée des travaux et jusqu'à réception provisoire, 
l'entrepreneur du présent lot sera responsable de tous vols, détournements, 
dégradations ou destructions de toutes natures causées aux ouvrages qu'il a exécutés ou 
entrepris, ou aux matériels, matériaux, machines, engins, outils entreposés par 
l'entrepreneur. 
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                        CHAPITRE II 

 
 

 
PROVENANCE ET SPECIFICATION 

 
DES MATERIAUX 
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2.1 GENERALITES 

2.1.1   PLAN D’ASSURANCE QUALITE 

 
  Le titulaire du marché est responsable de la qualité des granulats fournis et s’engage sur les 
caractéristiques figurant dans la partie contractuelle des Fiches Technique de Produits. 
Ces F.T.P seront conformes aux modèles annexés au fascicule 23 (approuvé par le décret n° 
98-28 du 8janvier 98) ou contiendront les mêmes caractéristiques du ou des produits. 
Le P.A.Q, sera établi conformément au cadre type annexé aux fascicules 23. 
 

2.1.2   PROVENANCE DES MATERIAUX 

 
La provenance des matériaux devra être soumise à l’agrément du Maître d’Oeuvre, en 
temps utile, pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de 
dix (10) jours ouvrables à compter de la notification de l’approbation du marché. 
Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront provenir de carrières ou 
d’usines agréées par le Maître d’Œuvre. 

2.1.3  AGREMENT DES MATERIAUX 

 
Les éléments à soumettre à l’agrément du Maître d’Oeuvre, en exécution des clauses du 
marché, devront être présentés par l’entreprise en temps voulu pour ne pas retarder la 
préparation du chantier et l’exécution des fournitures et travaux. Le Maître d’Oeuvre se 
réserve un délai de deux (2) semaines pour faire connaître sa décision, ce délai courant à 
partir de la date à laquelle auront été fournis tous échantillons de fabrication et tous 
renseignements propres à justifier les propositions de l’entrepreneur. 
Le Maître d’Oeuvre conservera un échantillon conforme au modèle agréé et pourra exiger la 
remise de plusieurs échantillons des essais. La fourniture de tous les échantillons est à la 
charge de l’entrepreneur. 

2.1.4   RECEPTION DES MATERIAUX 

 
Avant leur emploi, tous les matériaux inclus dans le présent marché seront présentés sur le 
chantier ou en usine à la vérification ou à l’acceptation provisoire du Maître d’Oeuvre. 
Les matériaux soumis à essais ne pourront être utilisés qu’autant que les résultats des essais 
auront permis de les accepter. L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires 
afin qu’un laps de temps suffisant à la durée des essais soit compris entre 
l’approvisionnement d’un matériau et sa mise en oeuvre. 
Les essais seront exécutés par le Laboratoire du Maître d’Oeuvre. 
Lorsque les essais ne seront pas concluants, le lot de matériau sera refusé et les nouveaux 
essais seront à la charge de l’Entrepreneur. 
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2.2     TERRASSEMENTS  

2.2.1   DEBLAIS 

Les matériaux de déblais non réutilisables seront mis en dépôt définitifs ou provisoires pour 
réalisation de modelage de talus, terre plein ou accotements. 

2.2.2   REMBLAIS D’EMPRUNT 

 
Les matériaux utilisés pour la réalisation des remblais proviendront des déblais du chantier 
ou éventuellement d’un lieu d’emprunt qui sera laissé à la charge de l’entrepreneur. 
 
Les conditions de réutilisation des matériaux de remblais suivant la nature et l’état des sols 
seront définies conformément au Guide Technique pour la réalisation des remblais et des 
couches de forme (annexes 3 et 4 du fascicule 2 du C.C.T.G.) et à la norme NF P 11-300. 
 
Dans le cas de matériaux dont la nature ou l’état n’a pas été prévu dans les tableaux du 
guide indiqué ci-dessus, l’entrepreneur doit respecter les conditions d’utilisation indiquées 
par le Maître d’Oeuvre. 
 

2.2.3   MATERIAUX POUR COUCHE DE FORME  

 

2.2.3.1 - En matériaux concassés de carrière 

 
Outre l’agrément de la carrière pour les matériaux concassée, le Maître d’Oeuvre donnera 
son accord sur la zone à exploiter (front de taille). 
 
Les qualités des granulats pour couche de forme en matériaux concassés de carrière seront 
équivalents à la catégorie D, III, b, IC>=60, conformément à la norme XP P 18-540. 

 

2.2.3.2- En provenance du chantier ou d’un emprunt 

 
Les matériaux, provenant d’un emprunt agréé par le Maître d’Oeuvre, devront respecter les 
prescriptions du Guide Technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme 
(Type de matériaux et mise en oeuvre) et la norme NF P 
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                  2.3       OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

(Réf. Fascicule 70 CCTG)  

 

2.3.1   CA NALISATIONS 

 
En plus des indications obligatoires (fabricant, classe ou série des canalisations), les 
canalisations devront porter les marques mentionnant la date et le lieu de fabrication. 
 
Les canalisations seront en PVC de classe 41 (CR4) ou 34 (CR8), ou en fonte 
 
Les joints d’étanchéité seront en caoutchouc ou en élastomère. 

2.3.2   OUVRAGES ANNEXES 

 
Les ouvrages annexes (ouvrages de tête de canalisation, regards, avaloirs, cunettes, 
éléments de descente d’eau,...) seront coulés en place ou préfabriqués dans des usines 
titulaires du label de qualité. 
 
Les ouvrages de têtes des canalisations type sécurité auront une pente de 1/3 et une 
résistance des barreaux égale à 25 KN (ces têtes de canalisations doivent être conformes à la 
norme NF 98-491). 

2.3.3   DISPOSITIF DES EQUIPEMENTS 

 
Les dispositifs de fermeture des regards, des avaloirs, des caniveaux seront en fonte, de 
classe D 400, sous chaussées et de classe C 250 pour les trottoirs. 
 
 

                        2.4      MORTIERS, BETONS, 

2.4.1  MORTIERS-BETONS 

 
En ce qui concerne la composition des mortiers et bétons, les fuseaux granulométriques 
seront déterminés expérimentalement par l’entrepreneur et soumis à l’agrément du Maître 
d’Oeuvre. 
Les désignations utilisées pour les mortiers et les bétons ont les significations suivantes: 
           M:        Mortier 
           MB:      Microbéton 
           B:           Béton 
Les lettres majuscules sont suivies d’une valeur numérique (B30 par exemple ) spécifiant la 
résistance caractéristique minimale à la compression du béton à 28 jours ; il s’agit de bétons 
à caractères normalisés au sens de la norme NFP 18-305. Ce sont des bétons de structure. 
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2.4.1.1 - Mortiers 

 
a) Enduits d’étanchéité des regards, épaisseur 1 cm 
 500 kg C.P.A. ou C.P.J. 
 1000 litres de sable fin et sec de rivière. 
 
b) Joints de bordures 
 250 kg de C.P.A. ou C.P.J., épaisseur 0,5 cm 

1000 res de sable fin et sec de rivière. 

2.4.1.2   - Béton armé ordinaire 

 
a) Béton armé pour éléments préfabriqués : prescriptions du constructeur et agrément du 
Maître d’Oeuvre. 
 
b) Béton armé ou non pour regard  
 B25 si fabriqué en centrale ou 
 
 350 kg de C.P.A. ou C.P.J. 
 800 litres de gravillons 15/25 
 400 litres de sable. 
 
c) Béton pour fondation, forme et enrobage des canalisations 
 B20 si fabriqué en centrale ou 
 
 300 kg de C.P.A. ou C.P.J. 
 800 litres de gravillons 15/25 
 400 litres de sable. 
 
d) Béton de propreté 
 B16 si fabriqué en centrale. 
 
 250 kg de C.P.A. ou C.P.J. 
 800 litres de gravillons 15/25 
 400 litres de sable. 
 
 
Les essais de granulométrie et des éprouvettes de béton qui pourront être demandés par le 
Maître d’Oeuvre, seront à la charge du Maître de l’Ouvrage ainsi que tous les autres essais 
qui seront confiés au Laboratoire Régional de l’Equipement. 

 
Les modifications à la granulométrie et à la classe des ciments de principe ci-dessus, 
n’ouvriront droit à aucune réclamation de la part de l’entrepreneur. 
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2.4.2     OUVRAGES PREFABRIQUES EN BETON 

 
Toutes les caractéristiques des matériaux et produits utilisés pour l’ouvrage préfabriqué 
devront figurer au Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) qui sera à fournir par l’entreprise. 
Elles devront respecter les prescriptions du fascicule 65A du C.C.T.G. 
 
 

2.4.3   DESTINATION DES BETONS 

 

 
Parties d’ouvrage 

 
fc 28 

 
Désignation 
simplifiée 

 
Dosage 
minimal 

 
Spécification 

complémentaire 
 

 
Ensemble ouvrage et 

têtes biaises 

 
25 MPa 

 
B 25 

 

 
350 kg/m3 

 

Béton de propreté 16 MPa B 16 250 /
m3 

 

 

2.4.4  CONSTITUANTS DES BETONS ET MORTIERS 

 

2.4.4.1  Ciments (Cf. fasc. 65 art 24.2.1.1. et fasc. 65 art 72.1) 

Les ciments sonts suivant la norme NFP 15.301 : 
 

 B16         B20 B25 B30 B35 

 
 
 
TYPE DE CIMENT 

 
CPJ-CEM 
I 
B 32,5 

 
CPJ-CEM 
I 
B 32,5 

 
CPJ-CEM 
I 
B 32,5 

 
CPJ-CEM 
I 
A 42,5  
ou 
CPA-CEM 
I 
52,5R 

 
CPJ-CEM 
I 
A 42,5  
ou 
CPA-CEM 
I 
52,5R 

 
Quelle que soit la catégorie, le ciment à utiliser pour l’ensemble des parements dont 
l’uniformité est requise à l’échelle de l’ouvrage, doit être d’une même provenance. 
 
L’entrepreneur spécifiera à son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont 
susceptibles de prélèvements conservatoires tels que définis par la norme NF P 15-300. 
 
Pour limiter les risques de "fausse prise", les ciments devront être livrés sur le chantier à une 
température inférieure à soixante quinze degrés Celsius (75° C). 
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Un essai d’identification rapide sera effectué par l’entrepreneur avec une fréquence qu’il 
définira dans son plan d’assurance de la qualité. 
 
L’entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la 
norme NF P 15-300 des prélèvements conservatoires de ciment : 
 
- de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d’étude et de convenance des 
bétons, 
 
- de 5 kg pour chaque partie d’ouvrage définie lors de l’établissement du plan  de contrôle 
d’exécution de l’ouvrage avec un prélèvement à la première  livraison de chaque ciment de 
qualité nouvelle. 
 
Les prélèvements sont effectués soit dans un silo à l’aide d’un dispositif installé sur la 
colonne montante, soit au droit du malaxeur. 
 
Ces prélèvements seront effectués à l’abri de récipients étanches et étiquetés, par le 
laboratoire qui en assurera la gestion. 
 
En cas d’anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité aux 
normes des ciments livrés effectués aux frais de l’entrepreneur, conformément aux 
dispositions des paragraphes 2.3.2 et 2.2.5 de la norme NF P 15-300 sur le prélèvement 
conservatoire correspondant. 
 
Si les essais effectués par le Maître d’Oeuvre dans le cadre du contrôle extérieur mettent en 
évidence une non conformité avec les caractéristiques attendues du ciment, il sera procédé 
aux frais de l’entrepreneur, à des contre-épreuves, dans les conditions du paragraphe 2.2.5 
de la norme NF P 15-300. 
 
Pendant la durée de ces contre-épreuves, le stock ou le silo de ciment concerné ne sera pas 
utilisé. 
 
Le Maître d’Oeuvre fera connaître à l’entrepreneur sa décision d’acceptation ou de refus du 
lot de ciment concerné dans les soixante douze heures (72) qui suivent la prise d’échantillon 
pour contre-épreuves. 
 

2.4.4.2     Granulats (F 65 Art. 24.2.2 alinéa 2 et F 65 A - Art. 

 
Les sables d’origine marine sont interdits. 
 
Le PAQ indiquera la provenance des granulats, notamment en ce qui concerne les 
obligations de qualité de parement évoquées à l’article 1.05 du C.C.T.P. Il précisera le niveau 
de performance ainsi que la fréquence des essais de réception, conformément à l’article 
A.3.1 de l’annexe à la norme NF P 18-301. 
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2.4.4.3    Eau de gâchage (F 65 A - Art. 72.3) 

 
Le Maître d’Oeuvre demandera un certificat d’analyse si l’eau n’est pas potable. 

2.4.4.4  Adjuvants (F 65 A - Art. 72.4) 

 
Toute livraison d’adjuvant donnera lieu à une présentation d’un certificat d’origine indiquant 
la date limite au-delà de laquelle ce produit livré devra être mis au rebut. 
En début d’utilisation, le maître d’oeuvre fera effectuer contradictoirement un prélèvement 
sur chaque adjuvant. 

2.4.5   FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS 

2.4.5.1  Fabrication des bétons 

 
Le matériel, les conditions de fabrication et de contrôle de fabrication du béton sont soumis 
à l’acceptation du Maître d’Oeuvre. 
 

2.4.5.2  Emploi de bétons prêts à l’emploi (B.P.E.) préparés en usine 

 
Les centrales de béton prêt à l’emploi éventuellement utilisées pour la fabrication du 
béton mis en oeuvre sur le chantier seront de niveau d’équipement 2.  

                                                                                                                        
 

                        2.5      LIANTS BITUMINEUX 
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Les liants doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 
 

 
Nature du 
matériau 

 
Nature du liant de base 

 
Catégorie 

 
Observations 

 
Grave émulsion 

 
Emulsion de bitume 

 
ECL 60 ou ECL 65 

 
Norme NF T 65-011 

 
Grave bitume et 

bétons 
bitumineux 

 
Bitume pur 

 
35/50 ou 50/70 

 
Norme NF T 65-001 

 
Enduits 

 

 
Emulsion de bitume 

 
ECR 65 ou ECR 69 

 
Norme NF T 65-011 

 

 

2.5.1   CONTROLE DU LIANT 

 
L’entrepreneur assure le contrôle de la fourniture des liants normalisés dans les conditions 
fixées aux articles 4 et 5 du fascicule 24 du C.C.T.G. Il doit, à cet effet, présenter à l’accord du 
Maître d’Oeuvre un plan d’assurance de la qualité des liants (P.A.Q.). 
Le contrôle extérieur du Maître d’Oeuvre est adapté à celui exercé par l’entrepreneur dans 
le cadre du P.A.Q. 
 
Pour les liants modifiés, des prélèvements conservatoires sont effectués en principe au lieu 
de fabrication, contradictoirement entre l’entrepreneur et le Maître d’Oeuvre qui peut 
éventuellement se faire déléguer sur place par un laboratoire régional ; chaque prélèvement 
est effectué en triple exemplaire : 
 
- l’un destiné à l’administration, aux fins de reconnaissance de conformité, 
- un autre à l’entrepreneur, 
- le troisième, dûment cacheté étant gardé par le Maître d’Oeuvre en réserve en cas de 
contestation jusqu’à expiration du délai de garantie. 
 
A défaut de pouvoir effectuer le prélèvement conservatoire au lieu de fabrication, le Maître 
d’Oeuvre et l’entrepreneur peuvent convenir d’un emplacement différent. 
 
A défaut de non conformité, le liant normalisé ou modifié est refusé. 
 
 
 

                        2.6      CARREAUX EN TERRE CUITE 
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       les carreaux en terre cuite seront teinté dans la masse et répondre aux normes :  
NF P 61,402 (carreaux et dalles céramiques étiré dont l'absorption d'eau est comprise entre 
3 et 6%) 
NF P 61,513 (résistance sans altération aux cycles de gel et dégel) 
NF P 61,505 (résistance à l'abrasion) 
       Correspondance à l'UPEC  U.3 P.3  toutes teintes,  U.4.P.4 pour la teinte rose 
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                            CHAPITRE III 

 
 

 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET 

 
MODALITES D’EXECUTION 
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3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

3.1.1 ETUDES DE LABORATOIRES , ESSAIS ET EPREUVE 

 
L’entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder, à ses frais, par des spécialistes, à 
tous les prélèvements, études de laboratoires, essais sur chantier ou en usine (tels que ceux-
ci résultent du C.C.T.P. ou des documents visés dans celui-ci) afin de s’assurer de la qualité 
des travaux exécutés ou des matériaux à mettre en oeuvre. 
 
Les laboratoires compétents seront, en principe, le Laboratoire Régional de l’Equipement de 
Toulouse et le Laboratoire Départemental de l’Equipement ou les organismes travaillant 
sous leur contrôle. 
 

3.1.2  DEPOTS 

3.1.2.1  - Dépôts définitifs 

 
Les déblais non réutilisables en remblais et mis en dépôts définitifs devront être traités 
comme des remblais ordinaires. 
 
Les zones de dépôts définitifs seront : 
 
- modelage des talus de remblais, accotements, 
 
- dépôts proposés par l’entreprise et agréés par le maître d’oeuvre. 
 

L’écoulement des eaux devra être assuré et les pentes ne devront pas être 
inférieures à 5 %. 

 
Les conditions de compactage et de mise en oeuvre seront conformes à celles 

des remblais courants, de même que les tolérances. 

3.1.2.2  - Dépôts provisoires 

 
Les dépôts provisoires, s’ils sont autorisés par le Maître d’Oeuvre, devront 

satisfaire aux prescriptions suivantes : 
 
- les massifs devront être constitués hors de l’assiette des ouvrages définitifs de 

toutes natures, 
- leur hauteur ne devra pas excéder deux (2) mètres, 
- les pentes des talus ne devront pas être supérieures à 1/1, 
- l’écoulement des eaux devra être assuré, 
- la circulation de tous engins ou véhicules sera interdite sur les dépôts   
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  Provisoires de terre végétale. 

3.1.3   SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE TEMPORAIRE 

 
La signalisation du chantier devra être conforme aux prescriptions des articles du 

C.C.A.P. et aux instructions interministérielles en vigueur visées au même C.C.A.P. 
 
Il est rappelé que l’Entrepreneur devra maintenir la signalisation de jour et de 

nuit jusqu’à la date de réception. 
 
Les panneaux devront être rétro réfléchissants et de type "gamme normale". 
Le premier panneau de danger sera de classe 2. Si le maître d’oeuvre le juge 

nécessaire ce panneau sera doté de 3 feux de balisage et d’alerte synchronisés (tri flash). 

3.1.4    INSTALLATION DE CHANTIER 

 
L’entrepreneur devra, à cet effet, se reporter à l’article 8 du C.C.A.P. qui traite 

des modalités de cette installation. 
 
En outre, il est précisé que les lieux de dépôt ou de stockage mis à la disposition 

de l’entrepreneur par le Maître d’Ouvrage, dont l’aménagement est compris dans les 
installations de chantier, devront être remis en état dans les conditions suivantes: 

 
- nettoyage du terrain, 
- évacuation des terres polluées (notamment celles mélangées aux granulats)  au 
dépôt de l’entrepreneur, 
- remise en place sur zéro mètre trente (0,30 m) d’épaisseur des terres végétales 
préalablement décapées et stockées dans les conditions identiques à celles 
prescrites au cours de l’aménagement initial. 

 

                          3.2 PLAN GENERAL D’IMPLANTATION ET PIQUETAGE 
OUVRAGES 

(Réf. Fascicule 2 C.C.T.G. - Art. 12) 

3.2.1  PLAN GENERAL D’IMPLANTATION 

 
L’implantation des ouvrages est repérée, en plan et en altitude, par rapport à: 
- coordonnées Lambert ou indépendantes, 
- Nivellement Général de la France (N.G.F.) 
 
Les documents visés à l’article 2 du C.C.A.P. sont complétés par les documents suivants : 
 
Pour le projet :  - plan avec les caractéristiques du projet, 

- tableau de coordonnées des points d’axe en plan et profil en long 
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3.2.2   PIQUETAGE GENERAL 

 
Le piquetage général ainsi que le levé du terrain naturel par profil en travers est effectué par 
un géomètre aux frais de l’entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le Maître 
d’Oeuvre avant le début des travaux. 
 
Après achèvement du piquetage, l’entrepreneur doit établir le plan de piquetage général. 
 
Ce plan de piquetage général comporte : 
- les éléments des points piquetés, 
- les éléments géométriques (visées, angles, longueur) utilisés pour piqueter chaque 
élément, 
- les repères utilisés. 
 
Ce plan, ainsi que le levé du terrain naturel par profil en travers visés par le Maître d’Oeuvre 
est notifié à l’entrepreneur avant le début des travaux. 
 
L’entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les 
remplacer dans des conditions identiques en cas de besoin, soit à leur emplacement primitif, 
soit en un autre point si l’avancement des travaux l’exige. 
 

                       3.3   OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

   (Cf. fascicule 70 du C.C.T.G.) 
 
Les terrassements pour assainissement seront exécutés dans des terres de toutes natures 
réputées ne pas nécessiter l’emploi de la mine ou du compresseur. Ils ne feront l’objet 
d’aucune plus-value (même en présence d’eau). 
 
L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous 
les dommages que pourraient éprouver les propriétés riveraines, les ouvrages souterrains 
privés ou publics, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au 
revêtement du sol du fait des éboulements d’eaux superficielles ou d’eau provenant 
d’ouvrages souterrains dont il a à assurer l’écoulement, ou par la présence de conduites à 
l’intérieur ou à proximité des fouilles. 
 
L’entrepreneur devra, d’ailleurs, prévenir en temps utile (au moins quinze (15) jours avant le 
début des travaux) les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont 
la conservation pourrait être intéressée par l’exécution des 
 
 

                                 3.4   MISE EN OEUVRE DE GRAVES NON TRAITEES 

Réf: C.C.T.G , fascicule 25 (mai 1996) et norme NF P 98-115 
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3.4.1 COMPOSITION DES MELANGES 

 
La composition et la classification devront être conformes aux prescriptions de la norme NF 
P 98-129. 
Les graves sont proposées par l’entrepreneur qui fournit, à l’appui de son offre, les 
caractéristiques de compactage des matériaux (teneur en eau et densité de l’Optimum 
Proctor Modifié) 

3.4.2  P.A.Q 

 
Le P.A.Q (contrôle interne et externe), sera établi conformément aux prescriptions du 
nouveau fascicule 25 du C.C.T.G (approuvé par le décret n° 96-420 du 10 mai 1996). 

3.4.3 REPANDAGE 

 
L’épaisseur maximale de chaque couche sera de 0,20 m. 
 
Le choix de l’engin de répandage devra être soumis à l’agrément du Maître d’Oeuvre. 

3.4.4  COMPACTAGE 

 
L’atelier de compactage (plan de balayage, nombre de passes,…) sera proposé par 
l’entrepreneur. 
 
Si la vérification de la qualité de compactage est réalisée par la méthode basée sur les 
Certificats d’aptitude Technique des Matériels (CATM), l’entreprise devra déterminer la 
classe de difficulté de compactage de la G.N.T (DC1, DC2 ou DC3) 
 
Si le maitre d’oeuvre le souhaite, l’agrément de l’atelier de compactage  (suivant C.A.T.M) ne 
sera donné qu’après réalisation d’une planche d’essai ou d’une planche de vérification. 
 
En cas de modification de l’atelier de compactage en cours de chantier et du fait de 
l’entrepreneur, il sera procéder à une nouvelle planche d’essai aux frais de celui-ci. 
 
L’atelier de compactage sera agréé de telle façon que l’objectif de densification à atteindre 
soit de type q2 en couche de fondation et q1 en couche de base. 
 
Définition objectif de densification q1 et q2 
 

c.f : norme N.F P 98.115 art 7.5.5.2.1  
 

  3.5  ENDUIT DE SCELLEMENT 

 
Un enduit de scellement des graves non traitées sera éventuellement réalisé à raison de un 
kilo cinq (1,5) d’émulsion à 65 % et sept (7) litres de gravillons 4/6 par mètre carré. 
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3.6  ENDUIT PREGRAVILLONNE 

 
Un enduit prégravillonné (sandwich) des graves non traitées sera réalisé par mise en oeuvre 
de gravillons à sec 10/14 (8 litres par mètre carré) par une couche d’émulsion à 65 % (2,100 
kg par mètre carré) et enfin par répandage de gravillons 4/6 (7 litres paramètre carré). 
 

3.7  ENROBES 

 

3.7.1  EXECUTION DES MATERIAUX ENROBES 

                                                                                                                                                                                             

L'appareillage du poste d'enrobage devra être agencé de manière à permettre, le cas 
échéant, le classement des agrégats en trois catégories et leur reconstitution, de manière à 
obtenir les courbes granulométriques les plus régulières possible à l'intérieur du fuseau. Il 
pourra aussi être du type Tambour Sécheur Enrobeur. 

Le filler sera ajouté en fonction des spécifications du laboratoire. 

3.7.2  FABRICATION DES ENROBES 

Les enrobés seront fabriqués à l'aide d'une centrale de niveau 2. La centrale devra avoir un 
débit horaire de 150 T/H pour une teneur en eau du mélange de 5ù  

3.8.3  COMPOSITION DES ENROBES 

Les formules de composition des matériaux enrobés seront des types suivants : 

3.7.4 Grave bitume 

Formule type : 

 10/20 30 % 

 04/10 25 % 

 00/04 45 % 

Bitume : 4,2 % ou 4,5 % 

3.7.5 Béton bitumineux 

Formule type : 

 4/10 52 % 

 0/04 47 % 

 Filler 1 % 

 Bitume 5,9% 

Ces compositions sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des matériaux 
employés 
Chaque formule d'enrobés fera l'objet d'une étude de formulation qui devra correspondre 
aux caractéristiques suivantes-: 
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 ESSAIS 
Béton bitumineux semi-grenu pour couche de 
roulement ou couche de liaison 

 0/10 0/14 

Essai de compactage à la presse à 
cisaillement giratoire (139) : 

 

 
 

- compacité à 10 girations (C10) < 89 %  
- compacité à 60 girations (C60) 92 – 95 %  
- compacité à 80 girations (C80)  93 – 96 % 

Essai de compression simple LPCP 
(128) : 

  

a - compacité :   
- couche de roulement 91 % < C < 95 % 92 % < C < 96 %  
- couche de liaison 90 % < C < 94 % 90 % < C < 94 % 
   
b - résistance à la compression à sec à 
18°C en PMa : 

  

- avec un bitume 180/220 < 4 < 4 
- avec un bitume 80/100 < 5 < 5 
- avec un bitume 60/70 < 6 < 6 
- avec un bitume 40/50 < 7 < 7 

Rapport : r après immersion / R à sec < 10 % < 10 % 

ESSAI Marshall (140) (*)   

compacité :   
 couche de roulement < 97 % < 97 % 
 couche de liaison < 95 % < 95 % 

Essai à l'ornière LPC (**) (141)   

Profondeur d'ornière en  de 
l'épaisseur de la dalle à 30 000 cycles, 
à 60 ° C avec le bitume du chantier, 
estimée à la compacité 
PCG pour trafic TO - Tl 

  

 C 60 < 10 %  
 C 80  < 10 % 

 (*) L'essai Marshall est réservé au cas où le laboratoire n'est pas équipé d'une presse à 
cisaillement  giratoire 

 (**) Essai réservé au cas de l'étude d'une formulation nouvelle. 
 Éprouvettes fabriquées à l'aide du compacteur de plaque (142) aux niveaux de 
compactage faible et fort. 

3.7.6  PRÉPARATION DES ENROBES 

Le dispositif de chauffage du liant devra être capable de le chauffer à une température 
maximum de 180°. 
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La température du liant au moment de l'enrobage devra être comprise entre 140 et 160 
Cette température sera majorée de 10 ° C en saison froide, par temps pluvieux ou lorsque 
les temps de transport seront importants. 

Les granulats seront chauffés à une température comprise entre 140° et 170°. 
 

                 3.7 BORDURES – CANIVEAUX (Fascicule 31 C.C.T.G) 

 
Conformément à la norme NF P 98-302 les bordures et les caniveaux sont classés par type (A 
, T , P , CS , CC , I , CR ) suivant leur utilisation et par classe ( A , B , C ) suivant la résistance du 
béton constitutif . 
 
La pose des bordures et caniveaux devra être effectuée conformément aux plans du 
marché.(béton de fondation :B16 , épaisseur : 0,20 m) 
 
Les joints, dont l’épaisseur n’excédera pas 5 millimètres (5 mm) seront réalisés au mortier de 
ciment M 30. 
Les dispositions retenues quant à l’implantation préalable devront être soumises à 
l’agrément du Maître d’Œuvre. 
Les tolérances de pose admises sont les suivantes : 
 
- en profil en long : plus ou moins 1 centimètre (+ 1 cm) 
- en axe en plan : plus ou moins deux centimètres (+ 2 cm). 
 
Les bordures seront collées sur toute leur surface et bloquées à l’arrière par un solin en 
béton, dont la hauteur sera au moins égale à la moitié de celle de la bordure.. 
Sur un béton bitumineux, les bordures (type I) seront collées avec une résine spéciale.  
Un délai de sept jours minimal est nécessaire entre la pose des éléments franchissables et 
l’ouverture à la circulation y compris celle du chantier 
 


