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TERRASSEMENT VRD GROS ŒUVRE 



I GENERALITES 

 

I OBJET DES TRAVAUX : 

 

Le présent CCTP concerne l’exécution des travaux du lot n° 1 TERRASSEMENTS 

GENERAUX VRD pour l’extension du cimetière de Cluzel. 

 

VALENCE D’AGEN 

Département de Tarn et Garonne (82) 

 

II NORMES ET REGLEMENTS :  

 

La fourniture des caveaux fait l’objet d’un lot séparé. 

Les caveaux seront livrés et mis en stock sur le site par l’adjudicataire du lot n°2 

FOURNITURE DES CAVEAUX. 

 

 II.1 GROS ŒUVRE / TERRASSEMENT / VRD 

 

L’ensemble des travaux devra être exécuté en conformité avec les Prescriptions des Règles, 

Normes et documents d’ordre général applicables au début des travaux dont la liste est donnée 

ci-après à titre indicatif et sans qu’elle soit limitative. 

 REF 1958 y compris DTU 

 BAEL 83 

 Règles NV 65 et NV 84 et annexes (Neige et Vent) 

 Textes réglementaires VRD, CPC et CCTG 

 Règlement sanitaire départemental 

 DTU calcul du comportement au feu des structures béton 

 Travaux de dallage, règles professionnelles provisoires, annales ITBTP¨mai 1984 

 Circulaire du 22 juin 1977 – 77/284 int. 

 Code des communes 

 Code du travail 

 Règles CM 66 

 Règles FA 

 

Liste générale des D.T.U 

 

20 Maçonnerie -béton armé –plâtrerie 

21 Exécution de travaux en béton (cahier des clauses techniques) 

23.2 Béton caverneux à granulats lourds sans éléments fin 

NFP 06 Hypothèse de calcul 

NFP 08 Méthode d’essais 

NFP 18 Bétons – Granulats 

 

NFP 84-300   

NFP 84-316  Produit d’étanchéité 

NFP 84- 350  

 

NFP 85-102  Joints 

NFP 85-304  



 

Fascicules du CCTG – Travaux publics 

 

N°70 Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes 

N°71 Fourniture et pose des canalisations d’eau, accessoires et branchements 

 

Fascicules du CPC – Interministériels 

 

N°3 Fourniture de liants hydrauliques 

N°4 Titre premier – aciers pour béton armé 

N°23 Fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées 

 

N°26 Exécution des enduits superficiels 

N°31 Bordures et caniveaux en pierre ou en béton 

N°32 Construction des trottoirs 

N°33 Voiries et réseaux divers 

N°63 Confection et mise en œuvre des bétons non armés, confection de maçonnerie 

 

N°64 Travaux en maçonnerie 

N°65 Exécution des ouvrages et constructions en béton armé 

 

Fascicules du Ministère de l’Equipement 

 

N°25 Exécution des corps de chaussée 

N°27 Fabrication et mise en œuvre des enrobés 

N°29 Construction et entretien des chaussées pavées 

 

 

 

Fascicule du Ministère de l’Agriculture 

 

N°39 CPC pour fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage, construction des 

ouvrages annexes. 

 

 II.2 Responsabilité de l’entrepreneur 

 

1- L’Entrepreneur répond, suivant le marché et la loi, d’une exécution soignée, ponctuelle et 

sans défaut des ouvrages. 

2- L’Entrepreneur est responsable des constructions et des dispositions techniques qu’il a lui 

même proposées et de l’exactitude de ses calculs. 

3- Pendant toute la durée du chantier, l’entrepreneur reste responsable des ses travaux et de 

leurs dégradations éventuelles, jusqu’à obtention du procès-verbal de réception des 

travaux. 

4- Il est de plus, seul et pleinement responsable des dommages et accidents de toute nature 

qui surviendraient à son personnel et à son matériel, à des tiers ou à leur matériel du fait et 

à l’occasion des travaux. Sa responsabilité s’étend en particulier aux travaux exécutés en 

sous-traitance. 

5- Avant la mise en route et au cours des travaux, l’Entrepreneur doit, par écrit, appeler 

l’attention du Maître d’œuvre sur les inconvénients, les vices ou malfaçons qui pourraient 

résulter des erreurs ou omissions qu’il est amené à constater dans les documents qui lui 



ont été remis et dans les ordres qu’il a reçus, sous peine d’en supporter lui-même les 

conséquences. 

6- Si l’Entrepreneur constate dans les travaux d’autres artisans des défauts visibles 

susceptibles de compromettre la bonne et ponctuelle exécution de l’ouvrage, il doit les 

signaler par écrit au Maître d’œuvre sous peine d’en supporter lui-même les 

conséquences. 

7- La responsabilité de l’Entrepreneur n’est cependant pas engagé pour les accidents ou 

dommages résultant des cas de force majeure tels qu’ils ont été définis par le présent 

Cahier des Clauses Particulières et par la législation. 

8- Après réception définitive des travaux, l’Entrepreneur demeure responsable pendant dix 

ans de la solidité des ouvrages suivant les conditions fixées par la législation. 

 

 

 II.3 Connaissances des lieux et des conditions de réalisation des travaux. 

 

 1- L’Entrepreneur est censé avoir une parfaite connaissance des lieux, de la nature 

du sol, du sous-sol et du niveau des plus hautes eaux et des sujétions d’exécution résultant des 

conditions du site. 

 

En particulier, l’Entrepreneur atteste qu’il a lui même reconnu le site ou qu’il l’a fait 

reconnaître par un représentant qualifié. 

 

L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur la connaissance 

insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux qui en résultent. 

 

 2- Les renseignements techniques et les indications au niveau de l’appel d’offres 

n’ont qu’un caractère indicatif dont l’appréciation est laissée à l’Entrepreneur qui aura la 

liberté de les contrôler par toutes les enquêtes et mesures voulues, particulièrement en ce qui 

concerne les niveaux des nappes, les débits, la nature des terrains et toutes les conditions 

naturelles de la région. 

 

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité au cas ou 

il estimerait que, des dépenses imprévues par suite de la sous-estimation des risques de toutes 

sujétions. 

 

 3- L’Entrepreneur est réputé avoir étudié toutes les conditions du marché et avoir 

lui-même contrôlé en détail que les travaux peuvent être exécutés conformément à ces 

conditions. 

 

Il est aussi réputé avoir une connaissance détaillée de la situation des ouvrages, des ressources 

en matériaux, des moyens d’accès, des moyens d’alimentation en électricité et en eau, ainsi 

que tous autres moyens ou possibilités dont il pourra disposer sur son chantier, enfin, des 

sujétions dues notamment au maintien des voies de communications. 

 

III MODE D’EXECUTION ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

 

 III.1 Installation de chantier 

 

- Préparation des accès à la zone chantier. 



- Démontage et remontage de la clôture (grillage) du cimetière avec soin 

- Préparation des rampes d’accès au niveau du trottoir 

- Préparation de la zone vie 

- Nettoyage et remise en état en fin de chantier 

- Remise au maitre d’ouvrage en fin de chantier du plan de recollement (papier et DWG.   

 

 III.2 Décapage – Nivellement général  

 

- Sur l’emprise du site avec débord périphérique de 0.50. 

- Epaisseur moyenne du décapage 0.30. 

- Mise en dépôt sur le site avec façonnage en andain suivant les directives du maitre 

d'œuvre. 

- Délimitation des concessions et implantation des caveaux. 

 

 III.3 Terrassements complémentaires 

 

- Terrassements en déblais de façon à mettre à la côte le fond de fouille des différentes 

plates-formes : Allée de circulation – caveaux 

- Evacuation à la décharge publique des déblais impropres à une réutilisation et des déblais 

excédentaires. 

-  

 III.4 Plates-formes 

 

L’ensemble du fond de forme obtenu sera soigneusement compacté après nivellement. 

NOTA :  

Dans le cas de présence localisée de zones limoneuses, celles-ci seront purgées, le matériel de 

substitution sera du TV de rivière soigneusement compacté. 

 

 III.5 Plate-forme des caveaux 

 

Apport, mise en œuvre, réglage, compactage soigné de TV de rivière 0/20 ép 15 cm, pour 

assise du dallage béton devant recevoir les caveaux. 

 

Dallage béton 

- Fourniture et mise en place d’un polyane 200 micron. 

- Fourniture et mise en œuvre d’une forme béton dont l’épaisseur et les armatures seront 

définies suivant les Annales I.T.B.T.P (minimum 20 cm). 

 

Poids approximatif des caveaux 

4 places  2 990 Kg       150 x 250 x 150 

2 places  2 250 Kg       100 x 245 x 150 

 

Béton de lestage  

- Après mise en place des caveaux, il sera écoulé le béton de lestage (béton B20) ép 

variable. 

- L’ancrage des caveaux se faisant par l’intermédiaire des aciers laisser en attente en partie 

basse par le fabricant des caveaux. 

 

Finition  

- Remise en forme de la couche d’assise (apport de matériaux compactage) 0/20 



- Evacuation à la décharge publique des déblais impropres à une réutilisation et des déblais 

excédentaires. 

- Finition roulé blanc de Dordogne 8/12 ép 0,05. 

 

 III.6 Réseau drain 

 

Position :  

Voir Plan 

 

Nature :  

Drain routier  160 se raccordant sur le réseau eaux pluviales. 

 

Compris dans la réalisation de ce réseau : 

- Fourniture et pose de drain routier  160. 

- Matériaux drainants et protection par géotextile. 

- Regard 50/50 avec décantation grille fonte classe C250. 

- Raccordement au réseau eaux pluviales. 

 

 III.7. Réseau de ventilation des caveaux 

 

Position : 

Voir plan 

Nature :  

- Collecteur principal en  80, raccordé sur le réseau existant 

- Collecteur secondaire en  54 PVC pression, raccordé au collecteur principal en  80. 

- Chaque caveau sera branchée aux collecteurs principaux par un  32 PVC pression 

raccordé aux sorties  32 des pré -équipements des caveaux. 

 

 III.8. Circulations  

 

Allées piétonnes :  

Position :  

Voir plan 

 

Nature :  

- Mise en place d’un géotextile 150g/m 
2 

- Couche d’assise en TV de rivière 0/20 soigneusement compacté épaisseur 0.30. 

 

- Emulsion- revêtement tricouche- finition gravillon ocre. 

- Blocage périphérique par bordure P1 compris béton d’assise et d’épaulement. 

 

 III.9. Bordures de trottoir  

 

Position : 

Voir plan 

 

Nature :  

Bordures de trottoir du type P1 

 

 



Compris dans la prestation :  

- les terrassements, la fourniture et pose des bordures de trottoir. 

- Le béton d’assise et d’épaulement. 

- La réfection à l’identique des abords dans les parties existantes. 

 

 III.10. Pose de caveaux  

 

Position :  

Voir plan 

 

Nature :  

- Pose de caveaux de type étanche en béton préfabriqués et de leurs accessoires. 

- Nombre de caveaux :  

10 unités de 2 places (environ 2 250 Kg l’unité), 

  7 unités de 4 places (environ 2 990 Kg l’unité) 

 

 III.11. Divers  

 

Nettoyage et remise en état des espaces verts, circulations et divers, détériorés pendant les 

travaux. 

 

 

 

A............................................. A 

 

le ............................................... le 

 

Signature signature 

Le Pouvoir Adjudicateur, Le candidat, 

 

 


